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策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
2
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
建）下水道施設部管
路保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
見積り
有効期限
SUS製管スティフナー付
600A×1025L　SUS304TRY　Sch20
個
414,000
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘﾕｰﾑ鋼板(0.6㎜)加工取付
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷 下地材垂木40×30、構造用合板厚12㎜
使用 撤去、採寸、加工取付共
m2
37,100
570
鋼製ｽﾛｰﾌﾟ(1700×1500)
CHPL-4.5 ｱﾝｶｰ固定 錆止め2回 調合ﾍﾟｲﾝﾄ2回
基
927,000
569
鋼製ｽﾛｰﾌﾟ(2300×850)
CHPL-4.5 ｱﾝｶｰ固定 錆止め2回 調合ﾍﾟｲﾝﾄ2回
基
940,000
45
支持金物
SUS304　FB-6*50　M12*100含
組
17,100 環）施設整備課
2015/3/31
46
支持金物設置費
箇所
2,850 環）施設整備課
2015/3/31
43
防虫網
φ200仕様　SUS304
個
12,700 環）施設整備課
2015/3/31
2,180 環）施設整備課
2015/3/31
567
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
44
防虫網設置費
375
ＳＳパイルＣ型　φ300
φ165.2　t=5.0 L=5000 STK400
本
151,000 河川事業課
2015/3/31
374
ＳＳパイルＥ型　φ400
φ267.4　t=6.0 L=5000 STK400
本
177,000 河川事業課
2015/3/31
719
ステンレス手摺（片面・3段ビーム）
H900×W1400～1100　水平R型手摺アンカー式
m
74,800 東）維持管理課
2015/3/31
720
ステンレス手摺（片面・3段ビーム）
H900×W1400～1100　直線型手摺アンカー式
m
68,200 東）維持管理課
2015/3/31
721
ステンレス手摺（片面・3段ビーム）
H900×W1400～1100　直線型手摺埋め込み式
m
60,100 東）維持管理課
2015/3/31
718
ステンレス手摺（片面・3段ビーム型）
H900×W1400～1100　螺旋R型アンカー式
m
82,300 東）維持管理課
2015/3/31
753
下部排水管
SUS304TP 150A Sch20s　ロングエルボ45°２箇所含む
m
98,200 建）工事課
2015/3/31
714
橋梁
752
754
箇所
2015/3/31
西）土木部維持管理
1,110,000
課
6320×3020、コンクリート製
基
検査孔蓋
開口　1000×1000　観音開きﾀｲﾌﾟ
組
233,000 建）工事課
2015/3/31
伸縮装置（面壁部）
W=240　付属品含む　材工共
m
92,100 建）工事課
2015/3/31
建）下水道施設部施
5,830
設保全課
568
吹付工事(複層仕上塗材）
防水形複層塗材E 透湿型 ゆず肌模様
m2
726
Ｌ型擁壁ブロック
転落防止柵・門扉用　H1300×B1500×L2300
個
219,000 建）工事課
119,000 建）工事課
725
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
Ｌ型擁壁ブロック
等厚タイプt=150　H1900×B1500×L2000
個
4
コンクリート階段ブロック　2割用
Ｈ210/60×Ｗ290×Ｌ990　Ｗ＝92kg/m
m
4,710 環）みどりの管理課
2015/3/31
631
コンクリート階段ブロック　２割用
H210/60×W290×L990,L490　W＝92kg/m
m
4,770 環）みどりの管理課
2015/3/31
632
コンクリート階段袖ブロック
W150×H250×L490　W＝88kg/m
m
5,360 環）みどりの管理課
2015/3/31
コンクリート階段袖ブロック　Ｗ150タイプ
Ｗ150×Ｈ250×Ｌ　Ｗ＝88kg/m
m
5,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
5
682
コンクリート仕切石
コンクリート打放タイプ　200*250*600
m
683
コンクリート平板
即脱製品　300*600*60t　490*490*60t
㎡
390×390　t=60(ﾀｲﾙ20+ｺﾝｸﾘｰﾄ40)　印刷：ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ　1色
材工共
390×390　t=80(ﾀｲﾙ20+ｺﾝｸﾘｰﾄ60)　印刷：ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ　1色
材工共
清）土木部維持管理
6,000
課
清）土木部維持管理
5,600
課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
601
サインタイル 歩道部
602
サインタイル　車道乗入部
487
階段ブロック
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ﾀｲﾌﾟ　210/60×440×L　3.0割
m
6,550 建）河川事業課
2015/3/31
488
階段ブロック
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放ﾀｲﾌﾟ　210/60×440×L　3.0割　斜切ﾀｲﾌﾟ
m
7,520 建）河川事業課
2015/3/31
713
階段ブロック
連結金具含
kg
43 建）工事課
2015/3/31
m2
33,500 建）排水指導課
2015/3/31
m2
38,100 建）排水指導課
2015/3/31
349
視覚障害者誘導タイル
350
視覚障害者誘導タイル
343
磁器質タイル
344
磁器質タイル
347
磁器質タイル
348
磁器質タイル
341
磁器質タイル
337
磁器質タイル
342
磁器質タイル
338
磁器質タイル
345
磁器質タイル
346
磁器質タイル
355
自然石床石
356
自然石床石
354
自然石床石
353
自然石床石
339
自然石床石
300×300×13 BPN値40以上 昼間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
300×300×13 BPN値40以上 夜間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
150×150×13 BPN値40以上 昼間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
150×150×13 BPN値40以上 夜間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
150×300×13 BPN値40以上 昼間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
150×300×13 BPN値40以上 夜間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
200×100×13 BPN値40以上 昼間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
200×100×13 BPN値40以上 昼間施工 材工共 ΣA=5㎡程
度
200×100×13 BPN値40以上 夜間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
200×100×13 BPN値40以上 夜間施工 材工共 ΣA=5㎡程
度
200×200×13 BPN値40以上 昼間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
200×200×13 BPN値40以上 夜間施工 材工共 ΣA=20㎡程
度
中国産赤・黒御影石 t20 方形 バーナー仕上げ 昼間施工 材
工共 ΣA=5㎡程度
中国産赤・黒御影石 t20 方形 バーナー仕上げ 夜間施工 材
工共 ΣA=5㎡程度
中国産白御影石 t20 変形 バーナー仕上げ 夜間施工 材工
共 ΣA=5㎡程度
中国産白御影石 t20 変形 バーナー仕上げ 昼間施工 材工
共 ΣA=5㎡程度
中国産白御影石 t20 方形 バーナー仕上げ 昼間施工 材工
共 ΣA=2㎡程度
1/16
枚
62,000 建）工事課
2015/3/31
枚
68,800 建）工事課
2015/3/31
m2
24,700 建）排水指導課
2015/3/31
m2
28,400 建）排水指導課
2015/3/31
m2
45,100 建）排水指導課
2015/3/31
m2
51,800 建）排水指導課
2015/3/31
m2
22,200 建）排水指導課
2015/3/31
m2
29,300 建）排水指導課
2015/3/31
m2
25,500 建）排水指導課
2015/3/31
m2
33,900 建）排水指導課
2015/3/31
m2
24,700 建）排水指導課
2015/3/31
m2
28,400 建）排水指導課
2015/3/31
m2
31,800 建）排水指導課
2015/3/31
m2
38,200 建）排水指導課
2015/3/31
m2
31,200 建）排水指導課
2015/3/31
m2
26,000 建）排水指導課
2015/3/31
m2
34,400 建）排水指導課
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
中国産白御影石 t20 方形 バーナー仕上げ 昼間施工 材工
共 ΣA=5㎡程度
中国産白御影石 t20 方形 バーナー仕上げ 夜間施工 材工
共 ΣA=2㎡程度
中国産白御影石 t20 方形 バーナー仕上げ 夜間施工 材工
共 ΣA=5㎡程度
単位
351
自然石床石
340
自然石床石
352
自然石床石
174
舗装止縁石
150×250×600
本
584
ﾎﾞｰﾙ型可とう管
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製　φ200　300㎜偏心　Ｆ×Ｆ　7.5K
式
単価
策定課
見積り
有効期限
m2
21,400 建）排水指導課
2015/3/31
m2
41,900 建）排水指導課
2015/3/31
m2
25,700 建）排水指導課
330
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 内圧3～5種用
異形曲管10° C形両受け 内径800㎜ L1=860(1720)
本
329
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 内圧管4種(0.5MPa)
直管 C形 内径800㎜×長2.0m
本
1,600 環）みどりの管理課
604,000 建）施設保全課
建）下水道施設部施
346,000
設保全課
建）下水道施設部施
102,000
設保全課
建）下水道施設部施
157,000
設保全課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
328
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 内圧管4種(0.5MPa)
直管 C形 内径800㎜×長4.0m
本
677
ＭＬｳｫｰﾙ用ﾍﾞｰｽ板
H-1000用　850×2000×t150
個
101
ちり除目皿
φ250用
個
1,250 環）みどりの管理課
2015/3/31
102
ちり除目皿
φ350用
個
2,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
28,900 北）維持管理課
2015/3/31
2015/3/31
262
開発Ⅱ型A雨水桝（特殊型）
T-25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　普通目付
組
24,000 西）維持管理課
2015/3/31
709
皿型側溝用蓋 L=1500
360*1500 PL-3(SUS) SUS304 2B仕上
枚
84,000 手）維持管理課
2015/3/31
710
皿型側溝用蓋 L=600
360*600 PL-3(SUS) SUS304 2B仕上
枚
40,500 手）維持管理課
2015/3/31
583
縞鋼板蓋（改）
1300×650×3.2　2枚組　改造（ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ孔付）ﾒｯｷ品
組
57,400 北）維持管理課
2015/3/31
675
集水桝
下部　1300×1300×1200
個
87,600 北）維持管理課
2015/3/31
582
集水桝
下部　1300×1300×900
個
69,200 北）維持管理課
2015/3/31
581
集水桝
中間　1300×1300×700
個
43,200 北）維持管理課
2015/3/31
東）土木部維持管理
22,600
課
東）土木部維持管理
22,100
課
688
嵩上げグレーチング U240 細目
330×995×25/41H 29.3kg
枚
689
嵩上げグレーチング U240 細目
330×995×25/85H 27.3kg
枚
281
調整台座板
1000×1000×100　人孔用孔φ600
組
13,400 建）河川事業課
2015/3/31
280
調整台座板
1000×1000×150　人孔用孔φ600
組
18,800 建）河川事業課
2015/3/31
282
調整台座板
1200×1200×150　人孔用孔φ900
組
21,200 建）河川事業課
2015/3/31
100
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ｿｹｯﾄ付・360×360×L=1000
m
676
桝用ベース板
1300桝用　1500×1500×t150
個
34,300 北）維持管理課
2015/3/31
14,200 建）土木部工事課
2015/3/31
8,350 環）みどりの管理課
741
アーチドレン
No.300　耐寒タイプ
m
224
ソケット（無孔管用）
φ400
個
9,680
225
ソケット（無孔管用）
φ500
個
14,700
220
フレキシブル管
φ400×5.0ｍ　波付無孔管　ポリエチレン製
本
24,600
建）下水道施設部
管路保全課
建）下水道施設部
管路保全課
建）下水道施設部
管路保全課
建）下水道施設部
管路保全課
建）下水道施設部
管路保全課
建）下水道施設部
管路保全課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
221
フレキシブル管
φ500×5.0ｍ　波付無孔管　ポリエチレン製
本
40,400
223
フレキシブル管　90°エルボ
φ400
個
29,700
222
フレキシブル管　90°チーズ
φ500×φ400
個
41,700
614
情報ボックスさや管補修用スライド管
塩ビ VP φ65mm×1.0m
本
3,600 建）工事課
2015/3/31
615
情報ボックスさや管補修用半割スライド管
塩ビ VP φ65mm×1.0m
本
8,520 建）工事課
2015/3/31
181
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ250（無孔・有孔）
m
3,390 環）施設整備課
2015/3/31
22
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ450（無孔・有孔）
m
11,100 環）施設整備課
2015/3/31
21
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ500（無孔・有孔）
m
13,100 環）施設整備課
2015/3/31
20
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ600（無孔・有孔）
m
17,900 環）施設整備課
2015/3/31
35
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材
φ600　曲管60°
個
71,900 環）施設整備課
2015/3/31
37
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　T字
φ450×φ200
個
36,500 環）施設整備課
2015/3/31
36
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　T字
φ600×φ200
個
54,500 環）施設整備課
2015/3/31
34
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　Y字
φ250×200　45°～90°以下
個
23,600 環）施設整備課
2015/3/31
33
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　Y字
φ500×200　45°～90°以下
個
49,100 環）施設整備課
2015/3/31
32
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　Y字
φ600×200　45°～90°以下
個
58,800 環）施設整備課
2015/3/31
38
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　エルボ
φ200×30°以下
個
12,200 環）施設整備課
2015/3/31
39
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　エルボ
φ200×31°～45°以下
個
12,200 環）施設整備課
2015/3/31
40
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　エルボ
φ200×76°～90°以下
個
18,200 環）施設整備課
2015/3/31
182
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　キャップ
φ250
m
7,120 環）施設整備課
2015/3/31
28
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　キャップ
φ450
個
14,800 環）施設整備課
2015/3/31
2/16
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
27
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　キャップ
φ500
個
17,400 環）施設整備課
2015/3/31
26
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　キャップ
φ600
個
31,800 環）施設整備課
2015/3/31
31
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　レデューサー
φ250×200
個
13,200 環）施設整備課
2015/3/31
30
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　レデューサー
φ500×450
個
25,100 環）施設整備課
2015/3/31
29
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　レデューサー
φ600×500
個
28,300 環）施設整備課
2015/3/31
25
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　直管継手
φ450
個
5,810 環）施設整備課
2015/3/31
24
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　直管継手
φ500
個
6,540 環）施設整備課
2015/3/31
23
波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）接続材　直管継手
φ600　鋼製半割継手
個
15,100 環）施設整備課
2015/3/31
580
オリフェスゲート
600型
基
337,000 北）維持管理課
2015/3/31
674
オリフェスゲート
600型　H=1,700
基
377,000 北）維持管理課
2015/3/31
74
景観自然砂舗装
複合型ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ使用・t=20㎜　※材工
㎡
8,040 環）みどりの管理課
2015/3/31
75
景観自然砂舗装（階段部）
複合型ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ使用・t=20㎜　※材工
㎡
8,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
73
自然系土壌改良
t=10㎝・客土含む・材工
㎡
3,730 環）みどりの管理課
2015/3/31
750
車止め用ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ
Φ60.5用　蓋部Φ80　ｽﾁｰﾙ製　溶融亜鉛ﾒｯｷ品
個
1,120 建）工事課
2015/3/31
個
2,070 建）土木部工事課
2015/3/31
ポールコーン可変式用　1本脚用　専用接着剤付　ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬ
ｽﾄ製　φ52
クローズドタイプ（TS－C）H1800×W2000フェンス組立費含む
（基礎設置費は除く）
477
車線分離標用埋設脚
390
目隠しフェンス　耐雪型
649
笠コンクリート
130/80×300
m
320
ﾎﾞｯｸｽｽﾗｲﾄﾞ式ｹﾞｰﾄ(片引き)
W4000H1200 ｽﾁｰﾙ製焼付塗装仕上げ 材料費
基
318
ﾎﾞｯｸｽｽﾗｲﾄﾞ式ｹﾞｰﾄ(両引き ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
W8000H1200 ｽﾁｰﾙ製焼付塗装仕上げ 材料費
基
321
ﾎﾞｯｸｽｽﾗｲﾄﾞ式ｹﾞｰﾄ設置(片引き)
W4000H1200 雑品費含む ｹﾞｰﾄ本体含まず 材工共
基
319
ﾎﾞｯｸｽｽﾗｲﾄﾞ式ｹﾞｰﾄ設置(両引き ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
W8000H1200 雑品費含む ｹﾞｰﾄ本体含まず 材工共
基
693
横ビーム擬木柵（3段仕様）
H=1.10m W=1.80m,勾配用,支柱φ150 横ﾋﾞｰﾑφ100
m
30,200 建）河川事業課
2015/3/31
692
横ビーム擬木柵（3段仕様）
H=1.10m W=1.80m,平地用,支柱φ150 横ﾋﾞｰﾑφ100
m
28,500 建）河川事業課
2015/3/31
691
横ビーム擬木柵（3段仕様）
H=1.10m W=2.00m,勾配用,支柱φ150 横ﾋﾞｰﾑφ100
m
27,400 建）河川事業課
2015/3/31
690
横ビーム擬木柵（3段仕様）
H=1.10m W=2.00m,平地用,支柱φ150 横ﾋﾞｰﾑφ100
m
26,600 建）河川事業課
2015/3/31
6,050 建）河川事業課
2015/3/31
m
31,600 建）工事課
11,600 河川事業課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
2,060,000
設保全課
建）下水道施設部施
60,700
設保全課
建）下水道施設部施
81,900
設保全課
1,150,000
432
河川用転落防止柵　基礎ブロック
400×400×500　200角穴
個
322
支柱回転ｹﾞｰﾄ(両開き ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
W6000H1200 ｽﾁｰﾙ製焼付塗装仕上げ 材料費
基
1,960,000
323
支柱回転ｹﾞｰﾄ設置(両開き ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
W6000H1200 雑品費含む ｹﾞｰﾄ本体含まず 材工共
基
81,900
324
小扉(片開き ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
W1000H1200 ｽﾁｰﾙ製焼付塗装仕上げ 材料費
基
171,000
326
小扉(両開き)
W1700H1200 ｽﾁｰﾙ製焼付塗装仕上げ 材料費
基
262,000
325
小扉設置(片開き ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)
W1000H1200 雑品費含む 小扉本体含まず 材工共
基
17,300
327
小扉設置(両開き)
W1700H1200 雑品費含む 小扉本体費含まず 材工共
基
17,300
493
転落防止柵
532
解説標識
H=1.1m　階段工D部　ｱﾙﾐ製　ｱﾙﾐ製手すり付　1:2用　ｱﾝｶｰ
式支柱
本体：アルミ押出形材　W1350×H1800（GL）印刷：電子線硬
化樹脂コート
標識板:1,170㎜*420㎜（耐蝕ｱﾙﾐ t=1㎜）、ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射
材、鋼材標識枠付
箇所
基
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
613,000 建）河川事業課
2015/3/31
669,000 建）工事課
2015/3/31
495
主要地点標識（信号柱共架用、両面）
基
78,400 中）維持管理課
2015/3/31
496
主要地点標識共架金具
TSBD-L
個
5,560 中）維持管理課
2015/3/31
391
LED照明器具
アルミダイキャスト製　器具光束：2920(lm)程度
台
52
LED照明器具
白色LED　18W　AC100V
台
114,000 建）工事課
70,600 建）土木部工事課
2015/3/31
2015/3/31
316
LED照明器具
白色ﾀｲﾌﾟ　LED36W　光束1,871lm　灯具ｽﾃﾝﾚｽ製　指定色塗
装仕上
台
165,000 建）工事課
2015/3/31
393
ソーラータイムスイッチ
サーキットブレーカー内臓　24Hソーラータイマー内臓
台
19,600 建）工事課
2015/3/31
392
鋼管段付ポール
H=5.3ｍ　ベース式　165.2φ-89.1φ　亜鉛メッキ後指定色塗
装
本
189,000 建）工事課
2015/3/31
51
手元開閉器盤
SUS製＋塗装　L400×W300×D150　防水型
面
188,000 建）土木部工事課
2015/3/31
317
段付鋼管ポール(アーム付)
H=5m　ベース式　溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上
本
176,000 建）工事課
2015/3/31
699
L型ﾌﾞﾛｯｸ（異形　L558.5）
H1100 L558.5
個
13,300 建）河川事業課
2015/3/31
698
L型ﾌﾞﾛｯｸ（異形　L587）
H1100 L587
個
14,000 建）河川事業課
2015/3/31
697
L型ﾌﾞﾛｯｸ（異形　L725.5）
H1100 L701
個
16,700 建）河川事業課
2015/3/31
695
L型ﾌﾞﾛｯｸ（異形　ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ300）
H1100 L990（開孔φ425)
個
23,600 建）河川事業課
2015/3/31
696
L型ﾌﾞﾛｯｸ（異形　ｺﾝｸﾘｰﾄ管φ450）
H1100 L990（開孔φ600)
個
23,600 建）河川事業課
2015/3/31
694
L型ﾌﾞﾛｯｸ（標準）
H1100 L990（水抜きH300)
個
18,200 建）河川事業課
2015/3/31
3/16
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
376
板柵土留壁　鋼管打込みタイプ
Ｈ200　プラ擬板t80
m
18,700 河川事業課
2015/3/31
377
板柵土留壁　鋼管打込みタイプ
Ｈ400　プラ擬板t80
m
24,700 河川事業課
2015/3/31
378
板柵土留壁　鋼管打込みタイプ
Ｈ600　プラ擬板t80
m
35,800 河川事業課
2015/3/31
379
板柵土留壁　鋼管打込みタイプ
Ｈ800　プラ擬板t80
m
50,200 河川事業課
2015/3/31
162
インターロッキングブロック
200×200×60
㎡
4,020 環）みどりの管理課
2015/3/31
163
インターロッキングブロック
250×250×60　ショップラスト
㎡
9,910 環）みどりの管理課
2015/3/31
655
656
土中用支柱φ114.3*4.5*2500mm ﾚｰﾙ2.3mm厚　ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ
ツインガード（白塗装色）　GR-C2-2E/PY-F3
φ48.6*2.3mm
ツインガード（白塗装色）　GR-C2-2E/PY-F3　設置 土中用支柱φ114.3*4.5*2500mm ﾚｰﾙ2.3mm厚　ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ
費
φ48.6*2.3mm
28,300 西）維持管理課
2015/3/31
m
4,160 西）維持管理課
2015/3/31
A種対応特殊型　H=800　B=1000　L=1500
個
83,500 西）維持管理課
2015/3/31
プレキャスト防護柵基礎（特殊型）
A種対応特殊型　H=800　B=1000　L=2000
個
69,600 西）維持管理課
2015/3/31
転落防止柵（白塗装色）
H1100×W2000 400mm埋込用　勾配・端部特殊パネル材含
む
m
14,500 西）維持管理課
2015/3/31
07ｓ型（Ｌ950）　速硬性セメント含む
本
261
プレキャスト防護柵基礎（特殊型）
260
657
m
176
ポール型アンカー基礎
678
横断防止柵
679
横断防止柵
65
U形用止水壁
63
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
横ビーム型、柵高0.8m、プレキャストコンクリートブロック建
込、積雪ランク2、支柱間隔1.0m、P種
横ビーム型、柵高0.8m、プレキャストコンクリートブロック建
込、積雪ランク2、支柱間隔1.0m、P種、曲げ加工有
7,760 環）みどりの管理課
2015/3/31
m
22,700 建）工事課
2015/3/31
m
25,500 建）工事課
2015/3/31
U-450用・1200×1000×200
個
14,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付横断用U形240固定型用・300×44×995
m
14,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
62
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付横断用U形
固定型・240×240×1000
m
21,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
69
雨水桝1200型
スラブ・1200×1200×H=200
個
31,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
67
雨水桝1200型
下部・1200×1200×H1200
個
76,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
68
雨水桝1200型
中間・H=50㎜当り　※最低高さ：H=200㎜
2,780 環）みどりの管理課
2015/3/31
66
皿型側溝
750×70×/170×490
m
2,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
64
鉄筋コンクリートU形
ソケット・滑り止め付・360×360　L=1000
m
9,150.00 環）みどりの管理課
2015/3/31
751
伸縮装置撤去・設置工
θ=90°00′00″　適応遊間量100㎜以下　既設180kg/1.8m
以上　鋼製
m
297,000 建）工事課
2015/3/31
494
橋面防水(ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ)用接着剤
瀝青ゴム系
L
751 建)工事課
2015/3/31
水性ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ系、2層撒布：1.2kg/m2、下地ｱｽｺﾝ：
密粒度ｱｽｺﾝ系　材工共
500×2000×20　コンクリート素地　設置・ｺｰｷﾝｸﾞ材・ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ材含む
50㎜当り
397
常温薄層カラー舗装
m2
2,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
257
EPS用軽量壁面材
m2
21,600 西）維持管理課
2015/3/31
258
L型ピン
D10　L=900
本
670 西）維持管理課
2015/3/31
259
鉄筋金網
D13　SD295A　150×150
㎏
193 西）維持管理課
2015/3/31
256
排水用EPSブロック　CD-25
1000×2000×100　25㎏/m3
m3
36,400 西）維持管理課
2015/3/31
19
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置運搬費
組立費・解体費含、往復
台
381,000 環）施設整備課
2015/3/31
14
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置基本料
全輪型ドライ式
台
8,990 環）施設整備課
2015/3/31
17
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置整備費
台
79,500 環）施設整備課
2015/3/31
18
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置設置・撤去費
台
139,000 環）施設整備課
2015/3/31
15
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置賃料
1～150日まで
日
14,900 環）施設整備課
2015/3/31
13,700 環）施設整備課
2015/3/31
16
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置賃料
151～300日まで
日
619
パイルドライバー
28本当たり（機械施工費）
式
654
軽量盛土材
ｽｰﾊﾟｰｿﾙL2　湿潤密度(締固め後)　4.5KN/m3程度
m3
18,700 建）河川事業課
2015/3/31
272
ジェットコンクリート
24N/mm2以上
m3
241,000 建）施設保全課
2015/3/31
382
ネットフェンス材料費(金網のみ・中番線含む)
H=2.5m 菱形金網#10×50 付属品含む
m
3,370 建)河川事業課
2015/3/31
383
ネットフェンス設置費(金網のみ・中盤線含む)
H=2.5m 菱形金網#10×50
m
3,210 建)河川事業課
2015/3/31
384
ネットフェンス撤去費
H=2.5m
m
1,690 建)河川事業課
2015/3/31
41
仮設飛散防止柵材料費
単管φ48.6mm*2.4mm控幅0.9mH=3.5mW=1.5m基礎ﾍﾞｰｽﾌﾟ
ﾚｰﾄ付根入0.5mﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ含
ｍ
15,200 環）施設整備課
2015/3/31
42
仮設飛散防止柵設置費
ｍ
5,660 環）施設整備課
2015/3/31
380
樹脂ネット材料費
H=10m用、ﾈｯﾄH=8.0m 400D-44-37.5mm 付属品含む
m
8,290 建)河川事業課
2015/3/31
745
樹脂ネット材料費
ﾈｯﾄH=2.2m 400D-44-37.5mm ｺﾝﾎﾟｰﾙ金具類含む
m
2,760 建)河川事業課
2015/3/31
381
樹脂ネット設置費
H=10m用、ﾈｯﾄH=8.0m
m
23,900 建)河川事業課
2015/3/31
746
樹脂ネット設置費
ﾈｯﾄH=2.2m ｺﾝﾎﾟｰﾙ金具類取付含む
m
4,650 建)河川事業課
2015/3/31
385
樹脂ネット撤去費
H=10m用、ﾈｯﾄH=8.0m
m
115
網状門扉（片開）
H1800×W750　亜鉛メッキ+塗装仕上げ
基
4/16
155,000
北）土木部維持管理
課
5,450 建)河川事業課
80,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
132
アジサイ（アナベル）
H=0.4ｍ　W＝0.25ｍ
株
2,070 環）みどりの管理課
2015/3/31
613
アナベル
H=0.5
本
2,960 北）維持管理課
2015/3/31
107
アマノガワ
H1.5
本
3,410 環）みどりの管理課
2015/3/31
81
ｱﾒﾘｶｱｼﾞｻｲ・ｱﾅﾍﾞﾙ
H0.5ｍ・φ15㎝
株
1,530 環）みどりの管理課
2015/3/31
88
ｱﾒﾘｶﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ・ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ
H0.4ｍ
株
2,510 環）みどりの管理課
2015/3/31
90
ｱﾒﾘｶﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ・ﾙﾃｳｽ
H0.3ｍ
株
2,510 環）みどりの管理課
2015/3/31
475
アメリカノウゼンカズラ
0.2　－　－　Pφ10.5cm
株
580 環）みどりの管理課
2015/3/31
83
アロニア
H1.0ｍ・φ12㎝
株
1,820 環）みどりの管理課
2015/3/31
111
イトククリ
H1.5
本
3,430 環）みどりの管理課
2015/3/31
680
イトススキ
9.0cm
ポット
106
ウコン
H1.5
本
清）土木部維持管理
504
課
3,430 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
473
エゾエノキ
3.0　－　－
本
14,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
659
エゾヤマザクラ
H=6.5　C=0.45
本
442,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
523
オウゴンフウチソウ
φ9㎝ポット
596 環）みどりの管理課
2015/3/31
133
ガクアジサイ（隅田の花火）
H=0.5ｍ　W＝0.3ｍ
株
1,880 環）みどりの管理課
2015/3/31
87
カラコギカエデ・フレーム
株立・H1.5ｍ
株
14,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
ポット
86
カラマツチップ
繊維長：12～24㎜　厚さ：1～20㎜
㎡
4,240 環）みどりの管理課
2015/3/31
109
カンザン
H1.5
本
3,450 環）みどりの管理課
2015/3/31
108
ギョイコウ
H1.5
本
3,410 環）みどりの管理課
2015/3/31
80
ギンフミズキ
H0.4ｍ
Ｐ
1,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
92
ｷﾝﾛﾊﾞｲ・ｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾀｰ
W0.2ｍ・φ15.0㎝ﾎﾟｯﾄ
P
1,850 環）みどりの管理課
2015/3/31
113
クナシリ陽紅
H0.8
本
9,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
472
クロビイタヤ
4.0　－　－
本
24,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
478
コナラ
H=3.5　C=0.15　W=1.2
本
32,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
474
コンコロールモミ
3.0　－　1.2
本
54,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
264
シダレザクラ
H=3.0　C=0.1
本
21,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
263
シダレザクラ
H=5.0　C=0.2
本
187,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
134
シモツケ（ｽﾋﾟﾚｱﾏｼﾞｯｸｶｰﾍﾟｯﾄ）
H=0.3ｍ　5号鉢
ポット
1,980 環）みどりの管理課
2015/3/31
89
ｼﾗﾀﾏﾐｽﾞｷ・ｵｰﾚｱ
H0.4ｍ
P
1,640 環）みどりの管理課
2015/3/31
95
シラハギ
φ10.5㎝ﾎﾟｯﾄ
P
540 環）みどりの管理課
2015/3/31
525
スペアミント
φ9.0㎝POT
ポット
418 環）みどりの管理課
2015/3/31
93
タカノハススキ
φ12.0㎝ﾎﾟｯﾄ
P
776 環）みどりの管理課
2015/3/31
79
チシマザクラ
H1.5ｍ・W0.6ｍ
本
15,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
110
ナデン
H1.5
本
3,410 環）みどりの管理課
2015/3/31
97
ナナカマド
H0.8ｍ
本
1,190 環）みどりの管理課
2015/3/31
386
ﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ
H0.6、W0.3
株
2,120 環）みどりの管理課
2015/3/31
98
ハシドイ
H0.5ｍ
本
885 環）みどりの管理課
2015/3/31
476
ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ
0.4　－　0.3　Pφ15cm
株
1,010 環）みどりの管理課
2015/3/31
ポット
清）土木部維持管理
459
課
681
フウチソウ（斑入り）
10.5cm
112
フゲンゾウ
H1.5
本
3,410 環）みどりの管理課
2015/3/31
91
プンゲンストウヒ・グロボーサ
W0.5ｍ
本
29,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
526
ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ
φ9.0㎝POT
418 環）みどりの管理課
2015/3/31
114
ミズキ
H=2.0ｍ
本
2,140 環）みどりの管理課
2015/3/31
547
ミズナラ
H=5.0 C=0.3
本
158,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
84
ミヤギノハギ
紫花・φ10.5㎝
P
506 環）みどりの管理課
2015/3/31
96
ミヤギノハギ　白
φ10.5㎝ﾎﾟｯﾄ
P
607 環）みどりの管理課
2015/3/31
99
ヤマグワ
H1.0ｍ
本
1,850 環）みどりの管理課
2015/3/31
82
ﾛｰｽﾞﾊﾏﾅｽ・ｺﾝｻﾚｯﾄﾞ
H0.4ｍ・φ15㎝
株
2,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
85
ﾛｻ・ﾃﾚｽﾞﾋﾞｭﾈ
H0.3ｍ
P
4,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
ポット
5/16
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
94
ﾛｻ・ﾋﾟﾝｸﾍﾟｰﾌﾞﾒﾝﾄ
H0.3ｍ・φ15.0㎝ﾎﾟｯﾄ
P
748
樹木剪定
樹高　10m≦H＜15m
本
749
樹木剪定
樹高　15m≦H
本
45,600 建)河川事業課
2015/3/31
747
樹木剪定
樹高　H<10m
本
21,700 建)河川事業課
2015/3/31
454
修景用バラ
H=0.3ｍ　四季咲き
株
524
斑入りギボウシ
φ10.5㎝ポット
136
2間曲柱鉄棒
H900,1500
ポット
基
3,620 環）みどりの管理課
見積り
有効期限
36,700 建)河川事業課
2015/3/31
2015/3/31
3,320 環）みどりの管理課
2015/3/31
355 環）みどりの管理課
2015/3/31
170,000 手）維持管理課
西）土木部維持管理
82,000
課
2015/3/31
627
2間低鉄棒
L=3600(1800*1800)、H=900・1200
基
135
2人用ブランコ
H2250×3495×2600 本体鋼製 ロックチェーン仕様 座板：ア
ルミ芯材+合成樹脂カバー
基
319,000 手）維持管理課
2015/3/31
147
2連ブランコ
3520*3550　本体鋼製　枝型　境界柵含む　めっき+塗装
基
567,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
629
2連鉄棒
H1000、1300（バー：ステンレス）
基
92,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
546
３間鉄棒
H900,1100,1800
基
272,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
585
3連低鉄棒
H900/1050/1200　支柱60.5φ　握りバーSUS 28φ
基
164,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
662
ウネウネ遊具ゴムチップ補修
φ1900　ゴムチップコーティング
基
94,600 東）維持管理課
2015/3/31
基
70,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
70,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
141
ゴム遊具　アシカ
142
ゴム遊具　ウサギ
144
ゴム遊具　ニワトリ
143
ゴム遊具　ビーバー
483
ゴム遊具　ペンギン
731
コンビネーション遊具
H390*440*330　ﾀﾞﾝｷｬｽ成形品　表面：合成樹脂塗装仕上
げ、芯材：鋼管、溶融亜鉛ﾒｯｷ
H390*440*330　ﾀﾞﾝｷｬｽ成形品　表面：合成樹脂塗装仕上
げ、芯材：鋼管、溶融亜鉛ﾒｯｷ
H340*570*260　ﾀﾞﾝｷｬｽ成形品　表面：合成樹脂塗装仕上
げ、芯材：鋼管、溶融亜鉛ﾒｯｷ
H340*570*260　ﾀﾞﾝｷｬｽ成形品　表面：合成樹脂塗装仕上
げ、芯材：鋼管、溶融亜鉛ﾒｯｷ
H390×440×330　ﾀﾞﾝｷｬｽ形成品　表面：合成樹脂塗装仕上
げ　芯材：鋼管、溶融亜鉛めっき
27040*19270*H3000　ﾜｲﾄﾞｽﾗｲﾀﾞｰ、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾗｲﾀﾞｰ、ﾛｯｸｸﾗｲﾑ
鋼製　ﾒｯｷ塗装
W10970×H(4960)×D7980支柱：ｱﾙﾐ押出形材 ﾊﾞﾅﾅｽﾗｲﾀﾞｰ
ﾍﾞﾛｽﾗｲﾀﾞｰ ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞﾄﾗｲｳｫｰﾙほかﾏｯﾄ含む
W3408*H(3330）*D1609㎜　支柱：アルミ押出形材　鋼材：電
気亜鉛メッキ処理
W5080*H(3244）*D4090㎜　支柱：アルミ押出形材　FRPスラ
イダー　ステップ
2015/3/31
基
86,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
79,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
80,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
10,300,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
北）土木部維持管理
4,930,000
課
2015/3/31
基
1,270,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
1,630,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
628
コンビネーション遊具
557
コンビネーション遊具
538
コンビネーション遊具
187
サークルラダー
3600*3260*1800 本体鋼製 めっき 塗装
基
545,000 手）維持管理課
2015/3/31
さんかくやまベェムービング遊具（1人乗りたて型）
W820*H(900)*D500　上台:t19HPEパネル　支柱:75*45*t3.2
角鋼管
基
西）土木部維持管理
236,000
課
2015/3/31
558
ジャングルジム
W1800*D1800*H1820㎜　鋼材：溶融亜鉛メッキ処理
基
342,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
146
スイング遊具
750*140*740　ポリエチレン樹脂t=20
基
163,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
505
スイング遊具
ジェット機
基
161,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
506
スイング遊具
プロペラ機
基
161,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
555
840*398*Ｈ630 本体:高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板t=19　ｽﾃｯﾌﾟ:ｱﾙﾐ鋳
物
840*398*Ｈ630 本体:高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板t=19　ｽﾃｯﾌﾟ:ｱﾙﾐ鋳
物
基
223,000 北）維持管理課
2015/3/31
基
223,000 北）維持管理課
2015/3/31
H740*750*140　本体：ﾎﾟﾘｴﾘﾚﾝ樹脂板　支柱：□75*45*3.2ｔ
基
170,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
スイング遊具（わんわん）
H760*750*140　本体：ﾎﾟﾘｴﾘﾚﾝ樹脂板　支柱：□75*45*3.2ｔ
基
170,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
533
ターザンロープ
L-10.000　デッキ付
基
852,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
534
ターザンロープ境界柵
H700　STK42.7φ×3.2t 継手：鋳鉄ソケットネジ込式
m
11,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
190
ドーム型遊具基礎用PCコンクリート
W1000×H250×D800 C70(面幅100)面取り
基
50,800 手）維持管理課
2015/3/31
556
にーベェムービング遊具（1人乗りたて型）
W870*H(900)*D500　上台:t19HPEパネル　支柱:75*45*t3.2
角鋼管
基
234
ネット遊具
D5570×W4840×H2630
基
2,990,000 清)維持管理課
621
ネット遊具（鋼製）
（ステゴザウルス）
基
735,000 西）維持管理課
2015/3/31
541
ハウス遊具
L1850×W1320×H1460
基
773,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
520
バケット式2連ﾌﾞﾗﾝｺ
H2000×W2980　鋼製　ｻﾞｲﾙﾛｰﾌﾟ　ﾊﾞｹｯﾄ式
基
293,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
540
パネル遊具
L1750×W820×H1240
基
360,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
435
ピラミッドジャングル
2250*2250*Ｈ1.700
基
221,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
70,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
723
スィング遊具　トラ
724
スィング遊具　ヒツジ
459
スイング遊具（うさぎ）
458
西）土木部維持管理
236,000
課
2015/3/31
2015/3/31
521
ﾌﾞﾗﾝｺ用安全柵
H600　鋼製　2連用（片側）
基
626
プレイスプリング(リス)
H=810、W=260、L=710
基
150,000
497
ムービング遊具
W1370×H670×D455 上台：FRP
基
287,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
196,000 東）維持管理課
2015/3/31
600
ムービング遊具（4WD）
175
ムービング遊具（ハニー）
50
ムービング遊具（ホッパー）
W777×H812×D413 上台：HPEパネル　支柱：75×45×t3.2
角鋼管
W638×H(680)×D440　上台：ＦＲＰ（イエロー）支柱：φ60.5×
ｔ3.8鋼管
W638*H(680)*D440 上台：ＦＲＰ（グリーン）　支柱：φ60.5*ｔ
3.8鋼管
6/16
西）土木部維持管理
課
2015/3/31
基
118,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
118,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
424
ラダー　2連結
φ38×2.0t
台
509,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
436
ラバーステップ
φ(400)×H(100～300)　本体：合成ゴム成形品
基
35,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
658
ロープウェイ
W1600/2000 L20m
基
901,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
235
回転遊具Ａ
L2090×W2050×H580
基
1,080,000 清)維持管理課
2015/3/31
236
回転遊具B
D450×W440×H1650
基
235,000 清)維持管理課
2015/3/31
704
健康器具 アームアップ
H800*1930*550 本体鋼製 フレーム48.6φ
基
102,000 手）維持管理課
2015/3/31
701
健康器具 ぶらぶらツリー
H2200*1400*1000 本体鋼製 支柱114.3φ
基
507,000 手）維持管理課
2015/3/31
703
健康器具 マルチトレーナー
H2800*3350*1200 本体鋼製 支柱101.6φ
基
918,000 手）維持管理課
2015/3/31
705
健康器具 よこよこストレッチ
H2060*85*420 本体鋼製 支柱SUS76.3φ
基
292,000 手）維持管理課
2015/3/31
706
健康器具 腰振りスツール
H850*1000*600 本体鋼製 支柱48.6φ トリコロールパネル
基
169,000 手）維持管理課
2015/3/31
702
健康器具 腰振りヘルシー
1000*900 本体鋼製 トリコロールパネル
基
262,000 手）維持管理課
2015/3/31
535
健康遊具
ぶら下がり型　600×H2300 SGP25A
基
207,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
503
健康遊具（あしのばし）
H2050×W730 柱:鋼管 φ89.1×t4.2 ｼﾞﾝｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ 焼付塗装
仕上げ ｽﾃｯﾌﾟ部:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 t18mm
基
176,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
10
健康遊具（チェアー）
900×1070×Ｈ790
基
203,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
7
健康遊具（ツイスト）
950×740×Ｈ2000
基
209,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
9
健康遊具（ぶらさがり）
1930×600×Ｈ2100
基
465,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
502
健康遊具（ぶらさがり）
504
健康遊具（わきばら伸ばし）
H2400×W900 柱:鋼管 φ89.1×t4.2 ｼﾞﾝｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ 焼付塗装
仕上げ 握り部:φ27.2×t3.0
H1520×W1640 ﾌﾚｰﾑ:鋼管 φ42.7×t2.3 ｼﾞﾝｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ 焼付
塗装仕上げ ﾍﾞﾝﾁ部:高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂
基
223,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
228,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
8
健康遊具（屈伸用）
450×450×Ｈ1200
基
375,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
6
健康遊具（前屈用）
1230×350×Ｈ600
基
338,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
357
健康遊具1
背伸ばしﾍﾞﾝﾁ　W1800　H805　ﾘｻｲｸﾙｳｯﾄﾞ
基
465,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
358
健康遊具2
ｽﾄﾚｯﾁﾌｰﾌﾟ　W1600　H1650
基
259,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
359
健康遊具3
足上げｽﾄﾚｯﾁ　W2400　H1200
基
365,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
360
健康遊具4
W1450　H900
基
247,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
722
鋼製コンビネーション遊具
730
鋼製コンビネーション遊具
434
鋼製コンビネーション遊具
599
鋼製遊具
622
砂場
437
砂場（ネット付）
148
砂場ゴム枠（R型）
188
砂場枠
653
枝型2人用ブランコ
728
13.150*7.839　着地ﾏｯﾄ付 ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾗｲﾀﾞｰ,ﾌﾘｰｸﾗｰﾏｰ,ﾌｫｰﾙ
滑り台,ｳｪｰﾌﾞ渡り,ﾈｯﾄ渡りほか
13150*7839 着地ﾏｯﾄ付、ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾗｲﾀﾞｰ、ﾌﾘｰｸﾗｲﾏｰ、ﾌｫｰﾙ
滑り台、ｳｪｰﾌﾞ渡り、雲梯、ﾘﾝｸﾞ渡り他
3.621*1.825　滑り台、ネット登り、着地マット、デッキ：縞鋼板
W1604×H2235×D935 ﾌﾚｰﾑ：φ60.5、φ48.6鋼管 ﾊﾟﾈﾙ：t3.2
鋼板 電気亜鉛ﾒｯｷ、合成樹脂塗装
W3010×H274×D3010　笠木・枠材：リサイクル木材　コー
ナーパネル：HPEパネル
3000*3000　座板：再生木材　ネット：ポリエチレン　25*25目
ゴムチップ・ウレタンゴム合成材　外寸：W230*H140、内寸：
W200*H100
内寸3100*3100 砂場ウォールガード リサイクルゴム製品
ネット付
基
7,110,000 北）維持管理課
2015/3/31
基
7,310,000 西）維持管理課
2015/3/31
基
757,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
392,000 東）維持管理課
2015/3/31
基
538,000 西）維持管理課
2015/3/31
基
605,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
m
27,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
257,000 手）維持管理課
2015/3/31
W3,000×H3,320
基
328,000 清)維持管理課
2015/3/31
児童用コンビネーション遊具
14535×11180
基
9,550,000 西）維持管理課
2015/3/31
基
4,540,000 北）維持管理課
620
児童用ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具（6歳～12歳）
8.200×6.850、着地ﾏｯﾄ付き、ﾌｫｰﾙ滑り台、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ、ﾌﾘｰ
ｸﾗｲﾏｰ、雲悌、ﾘﾝｸﾞﾄﾝﾈﾝﾙ、ﾃﾞｺﾎﾞｺ渡り、ﾌｧｲﾔｰﾏﾝﾎﾟｰﾙ
519
小型すべり台
H1000　ステンレス張り
基
661
複合遊具
W7200×H2630×D3220 支柱：φ89.1アルミ押出形材、スライ
ダ―、葉っぱうんてい、サーカスクライム
基
2,340,000 東）維持管理課
2015/3/31
732
複合遊具（材料費）
9130×2250
基
2,060,000 建）河川事業課
2015/3/31
733
複合遊具（設置費）
9130×2250
基
138,000 建）河川事業課
484
遊具説明板
支柱L2200（溶融亜鉛メッキ）　板面600×450
基
623
幼児遊具(かえる)
鋼管：50A、H=580、W=360～460、L=830、対候性プラスチック
ｔ＝6
基
625
幼児遊具(しゃくとりむし)
鋼管：50A、H=250、L=900
基
624
幼児遊具（だんごむし）
鋼管：50A、H=580、W=400、L=625
基
729
幼児用コンビネーション遊具
5736×3929
基
13
幼児用ジャングルジム
1014×1089×Ｈ1950
基
285,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
480
幼児用ﾌﾞﾗﾝｺ
支柱：ｽｰﾊﾟｰｼﾞﾝｸｺｰﾄ鋼管、ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装、H=2000　梁：89.1
φt3.2
基
352,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
481
幼児用ブランコ用境界柵
鋼材：ｽｰﾊﾟｰｼﾞﾝｸｺｰﾄ鋼管、ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装　H=600、両面
基
140,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
482
幼児用滑り台
2800×750×H600　着地ﾏｯﾄ付　下部：躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（別途）に
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟt=10mm貼付
基
505,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
425
幼児用小型滑台
本体FPR製　2700×1150×H1290
基
678,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
7/16
403,000 環）みどりの管理課
53,100 環）みどりの管理課
西）土木部維持管理
課
西）土木部維持管理
96,900
課
西）土木部維持管理
111,000
課
190,000
2,680,000 西）維持管理課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
665
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
かぼちゃベンチ
600×600×H350
基
72,300 東）維持管理課
2015/3/31
コンビネーションベンチ
W2099×H746×D591,上台：再生木材,脚・肘：アルミ合金鋳
物,テーブル：HPEパネル
基
201,000 手）維持管理課
2015/3/31
509
サークルベンチ
再生木材 R4000 L=1741外寸 ４基使い
基
703,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
539
シェルター
基
1,370,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
311
シェルター
基
1,990,000 経）農政課
2015/3/31
715
テーブル・ベンチ
テーブル□1200*1基　ベンチL1200*3基
基
536
パーゴラシェルター
W3000*L9000支柱鋼材、化粧版再生木材張り
基
3,410,000 厚)維持管理課
2015/3/31
138
1本脚　ﾃｰﾌﾞﾙ*1　ﾍﾞﾝﾁ*3　手摺り付　屋根ｻｲｽﾞ：2500*2500
支柱：165.2φ
3連棟、15.6×3.0ｍ、支柱：125×125×4.5ｔ、屋根：ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ
0.6ｔ
536,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
559
縁台
1500*1520　リサイクルウッド
基
188,000 北）維持管理課
2015/3/31
195
縁台
再生木材　1400×1400
基
136,000 手）維持管理課
2015/3/31
460
交流のベンチＡ
461
交流のベンチＢ
座板：再生木材ｔ25　本体：Ｌ-3*30ほか　鋼製めっき　Ｌ5055
Ｗ500
座板：再生木材ｔ25　本体：Ｌ-3*30ほか　鋼製めっき　Ｌ3543
Ｗ350
グレー御影石　W500*L*t30　5面本磨き他機械　端部Ｒ面取
り
基
369,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
245,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
612
自然石　ベンチ座板
m
21,200 北）維持管理課
2015/3/31
611
自然石　ベンチ座板
桜御影石　W500*L*t30　5面本磨き他機械　端部Ｒ面取り
m
19,200 北）維持管理課
2015/3/31
610
自然石　ベンチ座板
白御影石　W500*L*t30　5面本磨き他機械　端部Ｒ面取り
m
19,200 北）維持管理課
2015/3/31
438
藤棚
3300*2600*H2595　支柱:STKR□-100*100*3.2　格子:再生
木材　φ35　中空材
470
背なしベンチ
W＝1800　肘掛3箇所
687
背なしベンチ肘掛部
364
背なし肘付ﾍﾞﾝﾁ
139
背伸ばしベンチ
363
背付肘付ﾍﾞﾝﾁ
鋼材・溶融亜鉛メッキウレタン塗装
基
西）土木部維持管理
474,000
課
2015/3/31
基
121,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
組
W1800*H550*D435　上台・肘：再生木材、脚：ｱﾙﾐ合金鋳物
PCｺﾝｸﾘｰﾄ付
W1600XH(707)×D(766),上台・背:REKWOODⅡ,支柱：φ48.6
×t3.2鋼管,つぼ押し付
W1800*H746*D591　上台・肘：再生木材、脚：ｱﾙﾐ合金鋳物
PCｺﾝｸﾘｰﾄ付
清）土木部維持管理
62,300
課
2015/3/31
基
101,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
320,000 手）維持管理課
2015/3/31
基
137,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
310
背無ベンチ
1800×435×Ｈ400、座板：再生木材
基
542
野外卓
1815×1495　本体鋼製　座面・テーブル：再生木材
基
382,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
137
野外卓
1840*1840 リサイクルウッド
基
404,000 手）維持管理課
2015/3/31
127
野外卓
2094×1500　本体鋼製　卓1座2
基
480,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
510
野外卓
ﾃｰﾌﾞﾙ:927×1200×H800 ﾍﾞﾝﾁ:375×1200×H400
基
345,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
テーブル927*1200*h800・ベンチ375*1200*h400肘付き
64,900 経）農政課
2015/3/31
537
野外卓
663
野外卓テーブル
664
野外卓ベンチ
300
Ｈ＝3.0ｍ内門扉　材料費
Ｈ1.8ｍ　Ｗ1.8ｍ
基
197,000 河川事業課
302
Ｈ＝3.0ｍ内門扉　材料費
Ｈ3.0ｍ　Ｗ3.0ｍ
基
561,000 河川事業課
2015/3/31
301
Ｈ＝3.0ｍ内門扉　組立費
Ｈ1.8ｍ　Ｗ1.8ｍ
基
27,700 河川事業課
2015/3/31
303
Ｈ＝3.0ｍ内門扉　組立費
Ｈ3.0ｍ　Ｗ3.0ｍ
基
83,800 河川事業課
2015/3/31
566
ＬＥＤユニット固定金具
W1800×H700×D775　上台：再生木材　脚：φ60.5×t3.2鋼
管
W1800×H400×D299　上台：再生木材　脚：φ48.6×t3.2鋼
管
基
363,000 厚)維持管理課
2015/3/31
基
176,000 東）維持管理課
2015/3/31
基
69,000 東）維持管理課
2015/3/31
組
7,400 北）維持管理課
2015/3/31
2015/3/31
145
あそび場サイン
1086*1550*111　鋼製、再生木材化粧張、耐候性インクジェッ
ト
563
コンクリート柱（カラー）
L=4m（安定器取付箱付）
組
138,000 北）維持管理課
2015/3/31
140
ステンレスサイン(埋込式、ベースプレート式、共)
板面750*900 H2000
基
124,000 手）維持管理課
2015/3/31
126
チェーン柵（支柱φ101.6）
ステンレス（支柱、クサリ、連結カン）
ｍ
290
バックネット　材料費
Ｈ10.0ｍ　Ｗ16.0ｍ
基
4,150,000 河川事業課
291
バックネット　組立費
Ｈ10.0ｍ　Ｗ16.0ｍ
基
624,000 河川事業課
373
はね出しパネル（補強プレート付）
H1100×W1100　亜鉛メッキ275g以上　塗装仕上げ50μ以上
枚
17,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
158
ロープ柵（1段）
支柱:道内産ｶﾗﾏﾂ材,防腐処理,L1000×末口φ100,円柱加工
(焼磨き),支柱間1.5ｍ,ｸﾚﾓﾅﾛｰﾌﾟφ16,1段
m
3,840 環）みどりの管理課
2015/3/31
180
園名板Ｂ（特型）
ベースプレート式
基
117,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
561
園名板コンクリートブロック
900*1800*200　W=907㎏
組
560
外柵石　白老玉石
φ５００
基
8,460 北）維持管理課
2015/3/31
499
丸型プラ擬木階段(2段式)
Ｗ=1500
基
11,500 清)維持管理課
2015/3/31
156
擬木手摺
H=800　W＝1500　打込み式
m
19,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
370
金網（サンカラー）
3.2mm*56mm*H1800
ｍ
1,930 環）みどりの管理課
2015/3/31
455
金網門扉
H1800*W1000（片開）亜鉛ﾒｯｷ450g以上、塗装仕上厚50μ以
上
門
75,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
372
金網門扉（両開）
H1800×W3000　亜鉛メッキ350g以上　塗装仕上げ50μ以上
基
314,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
8/16
基
222,000 環）みどりの管理課
16,100 環）みどりの管理課
55,300 北）維持管理課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
565
鋼管部（カラー塗装含む）
L=4m未満（固定金具含む）
組
21,900 北）維持管理課
2015/3/31
669
高尺ネットフェンス　コラム式ひし形金網
H4000×W2000　サンカラ―　3.2㎜×56㎜×H4000
ｍ
3,860 東）維持管理課
2015/3/31
667
高尺ネットフェンス　コラム式支柱
H4000×W2000　□100×100×2.3　メッキ＋塗装
本
42,000 東）維持管理課
2015/3/31
668
高尺ネットフェンス　コラム式胴縁
H4000×W2000　L55×55×4.0　メッキ＋塗装
ｍ
5,180 東）維持管理課
2015/3/31
564
根枷
２枚１組
組
12,300 北）維持管理課
2015/3/31
189
砂場看板
330*260 アルミ板t=2mm インクジェットシート貼り
枚
24,000 手）維持管理課
2015/3/31
513
施設名称サイン表示板
W930×H2442 鋼管＋再生木材 印刷費含む
基
609
自然石　外柵石
札幌硬石　角石割肌仕上げ　500×500×500内外
個
27,000 北）維持管理課
2015/3/31
607
自然石　外柵石
札幌硬石　野面石φ600内外
個
6,520 北）維持管理課
2015/3/31
608
自然石　外柵石
札幌硬石　野面石風角石φ600内外
個
8,820 北）維持管理課
2015/3/31
124
自然石車止め
229
車止め
467
車止め（可動式）
371
車止め（可動式）
186
車止め(可動式)
179
中国産桜御影石　ビシャン　黒ミカゲレリーフ付　φ250×
H380/530
上下式　φ114.3(t2.5)　H700 カギ付　本体SUS304　重量約
12.5kg
H850*φ101.6*ｔ3.2　電気亜鉛めっき後ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装　ﾌﾀ付
ｹｰｽ（SGP）
W1500*H800　φ60.5*ｔ2.0　SUS鋼管　地下箱：φ70*ｔ3.5鋼
管　南京錠付
基
335,000 環）みどりの管理課
68,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
基
70,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
41,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
83,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
φ200×H450 稲田擬石 ビシャン仕上
基
38,900 手）維持管理課
2015/3/31
車止め（可動式）
φ200×Ｈ450　稲田擬石、ビシャン仕上
基
37,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
466
車止め（固定式）
H850*φ101.6*ｔ3.2　電気亜鉛めっき後ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装
基
26,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
545
車止め（固定式）
φ250　H=450 稲田擬石
基
28,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
125
車止め（上下式）
φ114.3×H706×ｔ2.5　SUS鋼管　埋込部φ139.8×2.0鋼管
基
93,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
498
車止め（脱着式）
φ200×H450　稲田擬石　ﾋﾞｼｬﾝ仕上　基礎用PCｺﾝｸﾘｰﾄ付
手掛け部：溝深さ10mm
基
31,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
544
車止め（脱着式）
φ250　H=450 稲田擬石　専用基礎付
基
39,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
508
車止め（白御影）
φ200×500 天端本みがき仕上げ 基礎ブロック付
基
37,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
233
人止めポール
Φ89.1*3.2t*1300 BPタイプ
基
51,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
543
水飲み台
H780×1170×490　擬石ﾀﾏﾐｶｹﾞ　研磨ﾋﾞｼｬﾝ　集水桝蓋まで
含む
基
529,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
183
耐雪型メッシュフェンス
H1100×W1500 溶融亜鉛メッキ275g・塗装仕上げ50μ
m
369
耐雪型胴縁
L75*40*15*2.8*4000
本
185
中国産桜系御影石外柵石WJ仕上
500内外×500内外×500内外 W=約330kg/個
個
13,400 手）維持管理課
2015/3/31
231
中国産白御影車止石
Φ200×Ｈ500　固定・脱着共　上部本磨き、下部ﾋﾞｼｬﾝ
W=35kg/本　SUS受管・差管込
基
32,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
512
定点サイン（解説板）表示板
W940×640×H1070 印刷費含む
基
162,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
471
転落防止柵
H=1100　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型
m
8,640 環）みどりの管理課
2015/3/31
268
分電盤
2回路　SUS製　塗装仕上　ソーラータイマー付
面
932,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
516
防火水槽スタンドカバー
SUS304#400仕上げ φ406.4×2000×4
基
633,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
517
防火水槽スタンドカバー架台
600×600×250 SS400 L50×50×6
基
55,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
518
防火水槽落下防止中蓋
φ820 SS400 L40×40×3 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 22×50.8R-3.2
基
75,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
294
防球フェンス材料費
Ｈ2.0ｍ　Ｗ2.0ｍ
m
12,900 河川事業課
2015/3/31
296
防球フェンス材料費
Ｈ3.0ｍ　Ｗ1.8ｍ
m
16,300 河川事業課
2015/3/31
297
防球フェンス材料費
Ｈ5.0ｍ　Ｗ3.0ｍ
m
45,300 河川事業課
2015/3/31
295
防球フェンス組立費
Ｈ2.0ｍ　Ｗ2.0ｍ
m
3,000 河川事業課
2015/3/31
562
名板(ポリカネイト樹脂板/アルミ複合表示板)
H500*W870　２枚１組
組
396
網状門扉
H1800×W2000（両開）　亜鉛メッキ＋塗装仕上げ
門
244,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
395
網状門扉
H1800×W3000（両開）　亜鉛メッキ＋塗装仕上げ
門
314,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
666
網状門扉（潜り型）
H4000×H2000×W1000（片開）　亜鉛メッキ＋塗装仕上げ
門
179,000 東）維持管理課
2015/3/31
500
木道滑り止め材
杉材　710×30×15　ビス含む
本
574 清)維持管理課
2015/3/31
184
門扉
H1100×W1000 溶融亜鉛メッキ275g・塗装仕上げ50μ
門
74,000 手）維持管理課
2015/3/31
298
門扉　材料費
Ｈ2.0ｍ　Ｗ2.0ｍ
基
184,000 河川事業課
2015/3/31
299
門扉　組立費
Ｈ2.0ｍ　Ｗ2.0ｍ
基
23,500 河川事業課
2015/3/31
292
野球天井ネット設置
コンポール式Ｈ＝10ｍ、ネット・支柱・付属品一式　材工共
式
2,090,000 河川事業課
2015/3/31
711
野球天井ネット設置
コンポール式Ｈ＝10ｍ、ネット・支柱・付属品一式　材工共
基
3,480,000 河川事業課
2015/3/31
514
誘導サイン柱
H2400
基
9/16
18,000 手）維持管理課
6,320 環）みどりの管理課
70,100 北）維持管理課
91,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
515
誘導サイン表示板
634
LED照明灯
形状寸法等
t=4.0アルミ板 合成樹脂塗装仕上げ 取付金具含む 印刷費含
む
平均水平面照度 1Lx範囲 11m以上 光速3060lm 適合ポール
89.1φ
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
枚
90,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
台
147,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
266
RCパイル
φ250×8m
本
47,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
267
ＲＣパイル打設機械費
組立・分解・損料・燃料費含む（クローラー式アースオーガ併
用圧入杭打機・24ｔ）
本
31,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
603
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用化粧蓋
T-14　φ600
基
52,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
419
オーバーフロー金物
ステンレス製　W1000 H177 D1000
個
403,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
418
オーバーフロー金物
ステンレス製　W347 H177 D155
個
92,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
417
オーバーフロー金物
ステンレス製　W578 H177 D155
個
133,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
469
ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ弾性舗装
粒状ｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ　t=10mm
m2
11,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
485
カラーゴムチップ舗装
t=22mm　積層タイプ　上層t=10mmｶﾗｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ　下層
t=12mmﾌｧｲﾊﾞｰｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ　材工共
ｍ2
20,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
389
グランドスクリュー
KSF M76×2100
本
環）みどりの管理課
20,000
工事二係
205
ケーブルヘッド
1穴
個
18,200 手）維持管理課
2015/3/31
410
ケーブルヘッド
1孔
個
15,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
449
コース案内板（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
本体：アルミ押出形材　印刷：ｽｰﾊﾟｰｶﾗｰR　W1350*H1800
基
463,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
48
ゴムチップ舗装
t=10mm、10㎡内外、材工共
㎡
15,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
522
ｺﾞﾑﾏｯﾄ（滑り台出発部）
1000×1000×ｔ15　重量タイプ　固定ピン2本含む
m2
20,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
211
コンビネーション遊具
H4640×7530×2620　本体鋼製　ｽﾗｲﾀﾞｰ2種　ﾈｯﾄわたり・他
基
3,420,000 都）建築工事課
2015/3/31
219
コンビネーション遊具
TB-B012　ﾌﾟﾗｳﾆｰﾊｳｽ4554×2370㎜
基
1,840,000 都）建築工事課
2015/3/31
155
サークルベンチ
154
サークルベンチ（肘付）
426
サイン
423
W1969×H400×D480 上台：再生材　支柱：75×45×t3.2角
鋼管 電気亜鉛ﾒｯｷ+合成樹脂塗装仕上げ
W1969×H400×D480 上台：再生材　支柱：75×45×t3.2角
鋼管 電気亜鉛ﾒｯｷ+合成樹脂塗装仕上げ
H1800*W1014 支柱：アルミ押出形材　表示面W882*H880
本体重量：13kg
基
158,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
178,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
142,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
シール材
スライダー両サイド　エポキシシール（材工）
ｍ
4,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
414
シャワー塔
H=2300 2栓式　オートストップバルブ　SUSHL仕上
台
661,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
440
スコアボード
1100*3000㎜　リン酸被膜処理　黒板塗装仕上げ
基
280,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
402
ストラブカップリング
100Ａ
個
18,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
119
ツリーキーパー
□1794×102　鋼材　溶融亜鉛メッキ仕上げ
基
254,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
232
ツリーキーパー
2300*1449*450 鋳鉄　連結金具　ｺﾝｸﾘｰﾄ受枠付き
基
101,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
604
ﾂﾘｰｻｰｸﾙ
ｱﾝｸﾞﾙ受枠共
基
130,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
テニスコート案内板
Ｈ1800*1039　支柱60.5φ　SUS304(ｔ＝1.5)ＨＬ仕上げ　表示
面882*582
基
295,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
605
ﾃﾆｽｺｰﾄ夜間照明灯
撤去　H=16.0m　施工費
基
401,000 建）河川事業課
2015/3/31
210
パーゴラ
H2675*5010*3000mm　本体鋼製　支柱φ165.2㎜　ﾙｰﾊﾞｰｱ
ﾙﾐ
基
1,630,000 都）建築工事課
2015/3/31
215
ハウス遊具
PBP-002　ちびっこハウス　1105×1105㎜
基
513,000 都）建築工事課
2015/3/31
446
ピッチャープレート
40㎜　硬質ゴム、受け金具なし、ブルペン用
枚
12,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
443
ピッチャープレート四面体
硬質ゴム、プラ台、受け金具共
台
46,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
171
441
ファールポール
φ75*7ｍ　アルミ製、網なし黄色　（1対2本）
対
122,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
416
プールコート　標準仕上げ
下地調整　下塗×1　中塗×1　上塗×2　硅砂
m2
5,880 環）みどりの管理課
2015/3/31
415
プールコート　防滑仕上げ
下地調整　下塗×1　中塗×1　上塗×2　硅砂
m2
6,670 環）みどりの管理課
2015/3/31
453
フェンス支柱（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
H2.0m*＠1.5m樹脂ネット仕様（溶融亜鉛メッキ）
本
7,190 環）みどりの管理課
2015/3/31
22,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
77
ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾓﾙﾀﾙ地層風仕上げ
t=30㎜内外・壁　※材工
㎡
439
ベンゾイミダゾール系殺菌剤
チオファネートメチル　ペースト
kg
61
ベンチ座板
500×50×L・ﾐｶﾞｷ仕上げ・中国産ｸﾞﾚｰ御影石
m
16,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
445
ホームベース
40㎜　硬質ゴム、受け金具なし、ブルペン用
枚
13,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
442
ホームベース
ｔ＝40　硬質ゴム、プラ台、受け金具共
台
62,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
105,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
基
58,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
447
ホールサイン（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
606
ホール看板
202
ポンプピット蓋
204
ポンプ制御盤
214
ミカゲ石ベンチ
208
ムービング遊具（クップルCP-01476）
Ｈ636*560　本体鋼製　めっき+塗装品ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含　表示面
500*300
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ用　W500*H550　表示：耐候性　ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ　SUS
HL仕上げ
ステンレス製
H450*500*1800mm　本磨き/ﾋﾞｼｬﾝ(ｺﾌﾞ)仕上 白・錆・桜（中国
産ﾐｶｹﾞ石）
W1300×H(815)×D585㎜　上台：FRP成形品　支柱：φ60.5
×t3.8鋼管
10/16
3,260
清田区土木部維持管
理課
2015/3/31
組
503,000 手）維持管理課
2015/3/31
面
1,830,000 手）維持管理課
2015/3/31
基
215,000 都）建築工事課
2015/3/31
基
308,000 都）建築工事課
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
単価
策定課
見積り
有効期限
形状寸法等
単位
基
118,000 都）建築工事課
2015/3/31
207
ムービング遊具（ハニーCP-01473）
W638×H(680)×D440㎜　上台：FRP成形品　支柱：φ60.5×
t3.8鋼管
463
ﾒﾓﾘｱﾙｳｫｰﾙA（表示部）
900*500　SUS　3ｔ　HL仕上げ　ｴｯﾁﾝｸﾞ板
枚
340,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
464
ﾒﾓﾘｱﾙｳｫｰﾙB（表示部）
1100*200　SUS　3ｔ　HL仕上げ　ｴｯﾁﾝｸﾞ板
枚
189,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
465
ﾒﾓﾘｱﾙｳｫｰﾙC（表示部）
1100*200　SUS　3ｔ　HL仕上げ　ｴｯﾁﾝｸﾞ板
枚
189,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
218
リンク遊具
ノリノリパンダ NPI-PA　775×345 H=680㎜
基
205,000 都）建築工事課
2015/3/31
217
リンク遊具
ノリノリポニーNRI-PO　790×343 H=735㎜
基
205,000 都）建築工事課
2015/3/31
案内サイン
W1100×H1870×D100　支柱□75×t3.2角鋼管　化粧：□
100再生材　印刷：タフジェット
基
430,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
150
312
案内板
Ｗ1.014×Ｈ1.866、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼付け（両面）
基
295,000 経）農政課
2015/3/31
413
引込開閉器盤
460W×260D×900H
面
456,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
462
園名板（表示部）
1300*500　SUS　3ｔ　HL仕上げ　ｴｯﾁﾝｸﾞ板
枚
309,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
169
園路法面石積み
壮瞥野面石　φ400～φ700内外
t
13,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
159
縁台
□W1800×H400　再生材　支柱：□擬石柱ビシャン仕上げ
基
404,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
433
回転型門扉ストッパー
PL9.0t×90×275+φ22×450　溶融亜鉛ﾒｯｷ550g・塗装仕上
げ50μ
本
13,200
環）みどりの管理課
工事二係
2015/3/31
70
階段　（a・b・c・d・f）
ｺｰﾙﾃﾝ鋼・t=12・W2000×H145
段
22,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
71
階段　（e）
ｺｰﾙﾃﾝ鋼・t=12・W3800×H145
段
42,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
72
階段　（g）
ｺｰﾙﾃﾝ鋼・t=12・W6000×H140
段
67,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
57
階段ブロック
210/60×450×L・ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ・中国産ｻﾋﾞ御影石
m
34,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
58
階段ブロック
210×450×L・ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ・中国産ｻﾋﾞ御影石
m
34,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
59
階段ブロック
400×450×L・ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ・中国産ｻﾋﾞ御影石
m
66,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
60
階段ブロック
600×450×L・ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ・中国産ｻﾋﾞ御影石
m
99,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
54
階段ﾌﾞﾛｯｸ（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し）
化粧なし・210/60×390×L・400型
m
5,770 環）みどりの管理課
2015/3/31
55
階段袖石（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し）
化粧なし・150×H250×L
m
5,230 環）みどりの管理課
2015/3/31
672
笠石
コブ出し仕上げ　120×300×L内外
m
13,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
587
環境改善舗装材（エコクリーンソイル）
25kg/袋
kg
70 環）みどりの管理課
2015/3/31
丸テーパーポール
H=7m埋込式　スイッチ加工　溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕
上
本
501
丸型プラ擬木階段用六角ボルト・袋ナット
M8×180
本
168
擬石舗装止
3面仕上げ、R物、R=5.0ｍ以下　ｼｮｯﾄﾌﾟﾗｽﾄ　W150×H200×
L590
m
16,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
167
擬石舗装止
3面仕上げ、直線　ｼｮｯﾄﾌﾟﾗｽﾄ　W150×H200×L590
m
8,390 環）みどりの管理課
2015/3/31
206
給水電動弁
408
給水電動弁
362
距離標
313
掲示板
アルミ製、Ｈ1.800×Ｗ1.912、掲示板：ﾋﾟﾝ止めﾀｲﾌﾟ
基
126,000 経）農政課
2015/3/31
448
掲示板（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
本体：アルミ押出形材　引違戸：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ5.0t.ﾏｸﾞﾈｯﾄ止め
掲示仕様　W1894*H1800
基
337,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
707
健康器具 ストレッチベンチA
H410*1200*1220 本体鋼製 座板：再生材
基
245,000 手）維持管理課
2015/3/31
618
20
北）土木部維持管理
266,000
課
2015/3/31
526 清)維持管理課
2015/3/31
台
18,700 手）維持管理課
2015/3/31
50Ａ-10k
個
57,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
表示板□300　H1050
基
30,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
708
健康器具 ストレッチベンチC
H855*2550*600 本体鋼製 座板：再生材
基
654,000 手）維持管理課
2015/3/31
11
健康遊具解説版　2箇所用
350×Ｈ1340
基
101,000 環）みどりの管理課
2015/3/30
12
健康遊具解説版　3箇所用
350×Ｈ1640
基
127,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
361
健康遊具説明ｻｲﾝ
W350　H1040
基
65,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
616
公園・街路灯LED投光器
広角配光　LED40W×5　電源装置内蔵
台
北）土木部維持管理
282,000
課
230
公園案内板（サイン看板）
SUS304 φ101.6×2.0t 正面スコッチプリント仕様　塗装仕上
基
665,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
528
砂場用ﾈｯﾄ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　□3.1　取付金物共
枚
77,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
49
砂場枠ゴムチップ
砂場枠ゴムチップ接着、t=10mm、材工共
㎡
33,900 環）みどりの管理課
2015/3/31
191
採水口スタンドカバー
SUS製 H2000×φ406.4
台
913,000 手）維持管理課
192
採水口スタンドカバー架台
架台製作 メッキ仕上
台
155,000 手）維持管理課
670
雑割石
控え300内外　壮瞥硬石　（13ヶ程度使用/m2）
m2
21,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
160
史碑解説サイン
基
278,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
336
時計塔
基
1,790,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
W785*H1745*D100　支柱：□75×ｔ3.2角鋼管　化粧：□100
再生木材　印刷：ﾀﾌｼﾞｪｯﾄ
W900*D300*H5200　φ700両面時計　鋼製　ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む
492
自然石
札幌硬石　ｽﾂｰﾙ　角石　400×450×L1300　3個/ｾｯﾄ
489
自然石
札幌硬石　縁石部　野面石　φ600～700内外
11/16
2015/3/31
2015/3/31
ｾｯﾄ
162,000 建）河川事業課
2015/3/31
個
8,610 建）河川事業課
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
490
自然石
札幌硬石　飛石部　角石　500×500×600内外　天端加工
個
38,400 建）河川事業課
2015/3/31
491
自然石
札幌硬石　練石張部　野面石　φ100～300内外
㎡
5,040 建）河川事業課
2015/3/31
120
自然石植樹桝A・B
121
自然石植樹桝C
165
自然石飛石
166
自然石飛石
122
自然石名板
札幌軟石　直タイプ　W150×H200×L490　天端切面　前面コ
ブ出し仕上げ
札幌軟石　R750×8本　R4019×12本　W150×H200×L　天
端切面　前面コブ出し仕上げ
壮瞥硬石　天端1面ﾉﾐ切り、他面割肌　φ500内外×t150内
外
中国産（白・桜・錆）御影石、表面バーナー、他面割石、W300
×L1000×ｔ150
中国産桜御影石　本磨き　文字レリーフ彫込み　800×2000
×ｔ100
ｍ
18,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
箇所
272,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
枚
9,580 環）みどりの管理課
2015/3/31
枚
12,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
枚
367,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
123
自然石名板
中国産桜御影石　本磨き　文字彫込み　250×550×ｔ100
枚
26,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
164
自然石野面ベンチ
壮瞥硬石W600*L1200*H600内外　天端一面本磨き
基
187,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
586
斜里中硬石
500内外×500内外×500内外　W=約290kg/個
個
11,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
209
車止め　脱着式（ﾌﾀ・ｶｷﾞ付）複柱式　φ60.5㎜
白色　緑反射ﾃｰﾌﾟ(5枚)　W1500*H650*t2.8mm ｽﾁｰﾙ製　溶
融亜鉛ﾒｯｷ＋焼付塗装
基
33,000 都）建築工事課
2015/3/31
422
取付基礎面下地モルタル
R部調整　材工共
箇所
5,450 環）みどりの管理課
2015/3/31
421
取付基礎面下地モルタル
スライダー下地　材工共
m2
5,760 環）みどりの管理課
2015/3/31
451
樹脂ネット（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
400D-44-37.5
㎡
807 環）みどりの管理課
2015/3/31
452
樹脂ネット張り立て（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
400D-44-37.5
㎡
293 環）みどりの管理課
2015/3/31
樹名板
160×220mm(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製、ﾀﾞﾌﾞﾙｱﾙﾏｲﾄ印刷) ﾌﾞﾗｹｯﾄ等取付
金具付、取付費込
4,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
633
セット
213
樹名板
ﾌﾟﾗﾆｭｰﾑ板　150×60×t4(mm)
枚
963 都）建築工事課
2015/3/31
212
住棟案内板
本体ｽﾃﾝﾚｽ 900*1300 表面ｱｸﾘﾙ仕上げ t=5mm
基
843,000 都）建築工事課
2015/3/31
399
循環ポンプ（除毛器付）
φ40×0.75kw 自吸式
台
433,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
630
水飲台（自閉式横水栓）
L750×W400×H650　溜桝下部別途
基
345,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
200
水中ポンプ
50φ×0.4kw0.2m3/min×3m
台
55,100 手）維持管理課
2015/3/31
203
水入替弁
電動弁80
台
166,000 手）維持管理課
2015/3/31
409
水抜栓
50mm×1000h 外とう管ステンレス製
個
121,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
671
石張り階段
表面ノミ切り　t=100～180内外　壮瞥硬石
m2
42,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
ｍ
25,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
道内産砂利　洗出し仕上げ　360/60×W590×L513/498　規
格外寸法特殊品　R用（台形）
道内産砂利　洗出し仕上げ　H210/60×W290×L　規格外寸
法特殊品　R用（台形）
H210/60×W340×L　道内産骨材　変形タイプ（台形斜め切
り）
118
洗出しベンチ階段
117
洗出し階段
157
洗出し階段ブロック
172
洗出し階段ブロック
194
洗出し袖ブロック
173
洗出し平板
Ｗ×Ｌ×ｔ60　道内産骨材　規格外寸法（台形）　特注品
㎡
8,850 環）みどりの管理課
2015/3/31
116
洗出し平板
道内産砂利　洗出し仕上げ　W290×L×ｔ60　規格外寸法特
殊品　R用（台形）
ｍ2
8,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
78
壮瞥石・固定ｱﾝｶｰ金具付
φ350㎜内外
㎡
14,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
660
総合案内サイン
W2185*H2200*D200　支柱/□75*t3.2角鋼管、□100再生木
材　基板/t6ｱﾙﾎﾟﾘ複合板　印刷/高硬度、高耐候性印刷
基
981,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
405
足洗い場水抜き弁
バタフライ弁　50A-JIS10k センターハンドルギア式
個
73,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
13,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
ｍ
7,140 環）みどりの管理課
2015/3/31
m
8,770 環）みどりの管理課
2015/3/31
H210/60×W340×L　道内産骨材　変形ﾀｲﾌﾟ（台形斜め切り）
m
8,770 環）みどりの管理課
2015/3/31
W200×H250×L　道内産骨材
m
13,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
56
袖壁ブロック
150×150×L・札幌軟石
m
685
脱色アスファルト舗装
t=30　人力舗装　W1400以上
㎡
684
脱色アスファルト舗装
t=30　人力舗装　W1400未満
㎡
段鼻石　中国産白御影石
D150*H150*L　天端ﾊﾞｰﾅｰ　立上り本磨き　角面10mm　他切
削
m
468
清）土木部維持管理
課
清）土木部維持管理
9,340
課
9,080
12,300 環）みどりの管理課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
216
置物遊具
KKF-HP　カバくん　1883×1370㎜
基
309,000 都）建築工事課
2015/3/31
199
中国産グレー系御影 車止石 彫刻風
W360×H700×D250,W=約45kg/本
本
140,000 手）維持管理課
2015/3/31
479
中国産桜系御影花壇石　天端：本磨き、正面：コブ W300×H500×L　異形物含む　W=約400kg/m
m
52,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
197
中国産白・桜系御影ピット張石 取付費込
W313×L651×t28(2枚1組),W=約30kg/組
組
42,100 手）維持管理課
2015/3/31
196
中国産白・桜系御影板ピン バーナー仕上
90×90×t30,W=約80kg/m2
m2
11,400 手）維持管理課
2015/3/31
198
中国産白・桜御影吹出口石 上部割肌風・下部ビ
シャン仕上
φ500/1000×H1000,W=約1200kg/基
基
582,000 手）維持管理課
2015/3/31
450
注意サイン（ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ）
本体：アルミ押出形材　印刷：ｽｰﾊﾟｰｶﾗｰR　W750*H1600
基
231,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
178
注意看板
600*450*H1.825支柱60.5φ板面ｱﾙﾐ板,熱硬化型ｱｸﾘﾙ樹脂
塗装ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼付け,基礎部脱着式
基
41,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
314
注意看板
600×450×Ｈ1.825、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼付け（両面）
基
65,800 経）農政課
2015/3/31
128
駐車場利用案内サイン
W1100×H1770×D100
基
398,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
403
底面循環金物
50Ａ　ステンレス製
個
73,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
12/16
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
411
電極架台
ステンレス製　2B×6B
個
36,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
201
吐出口金物
ステンレス製
組
88,700 手）維持管理課
2015/3/31
2015/3/31
617
投光器1灯用架台
溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上
個
北）土木部維持管理
62,400
課
412
投込式電極
2P-30m 0.5mm2-2C
本
20,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
407
排水弁・排水切換弁
バタフライ弁　150Ａ-10k　センターハンドルギア
個
125,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
420
排水桝グレーチング
ステンレス製　600×600　細目　SUSバー　スリット7mm以下
台
431,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
76
版築ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ特殊ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
t=50㎜内外・床　※材工
㎡
35,200 環）みどりの管理課
2015/3/31
153
避難場所案内サイン
W(632)*H1500*D100　支柱：ｱﾙﾐ押出形材　印刷：高輝度蓄
光シート印刷
基
185,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
53
飛び石
ﾋﾞｼｬﾝ仕上げ・φ300内外・t=200・中国産ｻﾋﾞ御影石
個
6,660 環）みどりの管理課
2015/3/31
531
飛石階段
中国産錆御影石　1面ﾋﾞｼｬﾝ　他割肌　350□×t200内外　66
㎏/個
個
13,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
673
壁石
割肌　方形材　t=120内外　壮瞥硬石
m2
24,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
404
壁面循環金物
100Ａ　ステンレス製
個
83,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
401
壁面循環金物
40Ａ用　ステンレス製　吸込防止機構付
個
50,800 環）みどりの管理課
2015/3/31
400
壁面循環金物
50Ａ用　ステンレス製　吸込防止機構付
個
56,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
406
弁筐
B6-L+VU125
個
24,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
527
防根シート
ポリプロピレン不織布製　t=0.69㎜
m2
2,160 環）みどりの管理課
2015/3/31
429
防水継手
100A　SUS SCS13
個
33,500 環）みどりの管理課
2015/3/31
428
防水継手
100V（樹脂）
個
23,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
427
防水継手
150V（樹脂）
個
26,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
431
防水継手
40A　SUS SCS13
個
17,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
430
防水継手
50A　SUS SCS13
個
22,000 環）みどりの管理課
686
銘板
複合板　カッティングシート文字化粧ネジ付裏表組
組
66,300
700
木製パーゴラ 再塗装（材工共）
木材保護着色塗料 ２回塗り(ケレン含む) 25.2㎡程度
基
90,300 手）維持管理課
265
目隠しフェンス
W1300×H1500×D140　合成木材
基
504,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
177
野外卓
ﾃｰﾌﾞﾙ*1　ﾍﾞﾝﾁ*2　2.070×1.200　手摺付　ﾃｰﾌﾞﾙ板面・座
板：再生木材
基
322,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
149
野外卓A
1815*1495　本体鋼製　天板・座板：再生木材
基
406,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
161
野外卓B
鋼材部：溶融亜鉛メッキ+塗装仕上げ、上台：再生材
基
488,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
315
野外炉
レンガ製（ｶﾊﾞｰ付）、Ｌ7.140×Ｄ760×Ｈ550、材工共
基
643,000 経）農政課
2015/3/31
394
野面外柵石
壮瞥硬石　選別材　加工なし　φ600内外　400kg～500kg/個
個
清）土木部維持管理
課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
7,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
個
7,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
t
14,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
529
野面外柵石
壮瞥硬石　選別材　加工なし　φ600内外　450㎏/個程度
530
野面石
壮瞥硬石　φ500～700内外　0.63t/m当り
398
薬注ユニット
100Ｌタンク・次亜塩素酸ソーダ溶液
台
160,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
226
誘導サイン
H2400　支柱SUS76.3φ　表示面アルミ板t5.0 4方向
基
378,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
129
誘導サイン支柱
W100×H2400×D100
基
93,400 環）みどりの管理課
2015/3/31
151
誘導サイン支柱
支柱φ76.3×H1900 アルミ押出形材
基
34,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
130
誘導サイン矢羽
W697×H190
枚
88,700 環）みどりの管理課
2015/3/31
152
誘導サイン矢羽
矢羽W750×H150　ｱﾙﾐ押出形材　印刷：両面
枚
93,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
193
落下防止中蓋
蓋φ560 メッキ仕上
組
119,000 手）維持管理課
2015/3/31
131
立入禁止サイン
W400×H1500　可動式
基
111,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
444
塁ベース芯材
ウレタンチップ、上下金物共（1塁、2塁、3塁）
式
104,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
170
練石積み
壮瞥野面石　野面石選別材　φ200～φ300内外
㎡
8,640 環）みどりの管理課
2015/3/31
228
路面サイン
PC転写型ガラス繊維入り（1200*1200）　300*300*t60 16枚
組
組
378,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
227
路面サイン
PC転写型ガラス繊維入り（1200*1200）　600*600*t60 4枚組
組
359,000 環）みどりの管理課
2015/3/31
736
がれき類
103
がれき類処分
管理型混合物（汚泥含む）
kg
744
処理費（建設副産物処理）　札幌環境資材センター
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（表面塗装あり）再生　産業廃棄物　北海道循環資
源利用促進税相当額を含む
t
289
割T字管　FCD　7.5K　形式1
φ900×300
331
φ800鋼製継輪用T頭ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ付き)
332
φ800鋼製継輪用ｺﾞﾑ輪
t
個
SUS304 M24×120mm
本
本
13/16
8,330 建）河川事業課
30 都）区画整理事業課
1,500 建）河川事業課
773,000 水）中部配水管理課
建）下水道施設部施
6,450
設保全課
建）下水道施設部施
17,300
設保全課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
287
外面バンド　NS形
φ200（鞘管D400）
組
24,200 水）中部配水管理課
2015/3/31
288
管高保持バンド　NS形
φ200（鞘管D400）　2バンド/組
組
31,300 水）中部配水管理課
2015/3/31
734
自動散水栓付属用水抜栓（材工共）
水抜栓φ25、本管φ40
箇所
78,200 建）河川事業課
2015/3/31
735
自動散水栓付属用水抜栓（材工共）
水抜栓φ25、本管φ50
箇所
81,200 建）河川事業課
2015/3/31
727
ハンドホール鉄蓋
H-N20K-12 マーク・文字入り 1200×600
1
270
枚
201,000 建）工事課
2015/3/31
ゴム輪受口曲管FRP補強仕様
VU350×45°×541×602
個
建）下水道施設部管
81,900
路保全課
ダクタイル鋳鉄異形管
短管１号　φ350　内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　20K 形式2
本
94,200 建）施設保全課
2015/3/31
2015/3/31
507
可とう性Ｓ型マンホール継手
1号用　φ150×1050
個
10,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
511
可とう性Ｓ型マンホール継手
フラット型　呼び径φ150
個
10,600 環）みどりの管理課
2015/3/31
271
外ネジ式ソフトシール仕切弁
φ350　7.5K　内外面粉体塗装　埋込ｷｬｯﾌﾟ付
基
492,000 建）施設保全課
2015/3/31
652
管更生工
φ350 t=9mm L=9.65m 内外圧対応 付帯作業含む 材工共
式
2,420,000 建）施設保全課
2015/3/31
651
管端末処理材
φ350
組
125,000 建）施設保全課
2015/3/31
572
伸縮可とう継手(既設用)
平型・L型切替え加工費
571
573
箇所
42,300
伸縮可とう継手(既設用)
平型・L型切替え対応品 沈下量150㎜ 複合変位100㎜
0.13MPa以下 材料費
m
178,000
伸縮可とう継手(既設用)
変位量(沈下量)150㎜ 0.13MPa以下 材料費
m
195,000
m
38,400
m
45,400
m
34,900
平型・L型切替え対応品 沈下量150㎜ 複合変位100㎜
0.13MPa以下 側壁部施工費
平型・L型切替え対応品 沈下量150㎜ 複合変位100㎜
0.13MPa以下 頂版部施工費
平型・L型切替え対応品 沈下量150㎜ 複合変位100㎜
0.13MPa以下 底版部施工費
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
建）下水道施設部施
設保全課
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
575
伸縮可とう継手設置
576
伸縮可とう継手設置
574
伸縮可とう継手設置
578
伸縮可とう継手設置
変位量(沈下量)150㎜ 0.13MPa以下 側壁部施工費
m
38,400
579
伸縮可とう継手設置
変位量(沈下量)150㎜ 0.13MPa以下 頂版部施工費
m
45,400
伸縮可とう継手設置
変位量(沈下量)150㎜ 0.13MPa以下 底盤部施工費
m
34,900
内挿管φ200　さや管φ350mm（コンクリート管）
組
3,400 建）管路保全課
2015/3/31
内挿管φ250　さや管φ400mm（コンクリート管）
組
4,530 建）管路保全課
2015/3/31
577
367
368
推力伝達リング（スペーサー、伝達リング、付属品
含む）
推力伝達リング（スペーサー、伝達リング、付属品
含む）
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
2015/3/31
269
挿口リング
φ350　SⅡ形
個
15,500 建）施設保全課
2015/3/31
588
AGF塩ビ管
φ114.3㎜　L=3050　AGF工法用
本
18,700 建）工事課
2015/3/31
593
HITMケーシングトップ
φ89.1㎜用
個
4,450 建）工事課
2015/3/31
592
HITMリングロストビット
φ89.1㎜用
個
18,300 建）工事課
2015/3/31
589
HITM先頭鋼管
φ89.1㎜　L=2800
本
20,200 建）工事課
2015/3/31
591
HITM端末鋼管
φ89.1㎜　L=3700
本
17,800 建）工事課
2015/3/31
18,400 建）工事課
2015/3/31
590
HITM中間鋼管
φ89.1㎜　L=3050
本
239
ＳＰ－１用ポール
4.5ｍ、ベース型、指定色塗装
本
258,461 建）道路設備課
2015/3/31
240
ＳＰ－２用ポール
4.5ｍ、ベース型、指定色塗装
本
411,300 建）道路設備課
2015/3/31
241
ＳＰ－４用ポール
4.5ｍ、監視カメラ取付、ベース型、指定色塗装
本
418,050 建）道路設備課
2015/3/31
597
インサート管
φ50　L=12.0m
本
598
インサート管
φ50　L=9.0m
本
31,000 建）工事課
2015/3/31
716
エスレンブロックＤ－１２
2000×1000×500mm　12kg/m3　難燃性
m3
20,100 環）みどりの管理課
2015/3/31
247
カメラ電源ユニット
台
56,000 建）道路設備課
2015/3/31
304
コンクリート根かせ
1200×240×170　電力型
組
22,200 建）河川事業課
2015/3/31
638
サンプラー
圧力保持式
本
75,700 建）管路保全課
2015/3/31
549
スペーサー
635×2070×65H～200H_溶融亜鉛メッキ
台
130,000 建）道路設備課
2015/3/31
456
ソーラー式回転灯
φ95mm×ｈ98mm　2点止め　LED　赤　ｷｬﾊﾟｼﾀ3個
個
16,100 東）維持管理課
2015/3/31
640
テトラパック
個
2,000 建）管路保全課
2015/3/31
596
ネジプロテクター
HITM　φ89.1㎜用
個
4,600 建）工事課
2015/3/31
594
パイロットビット
HITM　φ89.1㎜用
個
225,000 建）工事課
2015/3/31
366
ハンドホールカバー
1110×2710×250H×3.2t　溶融亜鉛メッキ
台
161,000 建）道路設備課
2015/3/31
255
ブザー
待合所
個
28,000 建）道路設備課
2015/3/31
293
プレハブ物置移設
フラットスタンダードタイプ　1.5Ｋ×3Ｋ×1Ｆ
棟
345,000 河川事業課
2015/3/31
554
ヘッダー
SUS316_5440L
本
817,000 建）道路設備課
2015/3/31
273
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ
φ25
m
282 建）施設保全課
2015/3/31
14/16
35,800 建）工事課
2015/3/31
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
資材名等
形状寸法等
単位
単価
策定課
見積り
有効期限
277
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ布設工
φ20　施工費
m
310 建）施設保全課
2015/3/31
274
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ布設工
φ25　施工費
m
1,220 建）施設保全課
2015/3/31
278
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ融着接合
φ20　材工共
箇所
2,500 建）施設保全課
2015/3/31
275
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝﾊﾟｲﾌﾟ融着接合
φ25　材工共
箇所
2,550 建）施設保全課
2015/3/31
643
メタン（室内化学分析）
検体
12,000 建）管路保全課
2015/3/31
650
ロードヒーティング復旧
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝﾊﾟｲﾌﾟφ20　付属品含む　45m2 材工共
式
346,000 建）施設保全課
2015/3/31
387
ロードヒーティング復旧
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝﾊﾟｲﾌﾟφ20　付属品含む　材工共
式
668,000 建）施設保全課
2015/3/31
388
ロードヒーティング復旧
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝﾊﾟｲﾌﾟφ25　付属品含む　材工共
式
96,700 建）施設保全課
595
ロッドスリーブ
HITM　φ89.1㎜用　T38
個
285
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工
低配筋（切断面積0.76㎡/日）ﾎﾞｯｸｽ部
箇所
110,000 建）河川事業課
2015/3/31
284
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工
低配筋（切断面積0.82㎡/日）ﾎﾞｯｸｽ部
箇所
118,000 建）河川事業課
2015/3/31
286
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工
低配筋（切断面積0.85㎡/日）ﾎﾞｯｸｽ部
箇所
123,000 建）河川事業課
2015/3/31
283
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工
低配筋（切断面積1.52㎡/日）ﾎﾞｯｸｽ部
箇所
234,000 建）河川事業課
2015/3/31
637
圧力計
日
1,810 建）管路保全課
2015/3/31
646
一酸化炭素（室内化学分析）
検体
12,000 建）管路保全課
2015/3/31
306
引込開閉器盤
W1000×H2000×D800
面
347,000 建）河川事業課
2015/3/31
365
引込開閉器盤
屋外防水型、ポール取付金具共、窓×2
242
栄町交通広場監視モニター架
244
屋外用カメラ
248
8,660 建）工事課
2015/3/31
2015/3/31
面
186,000 建）道路設備課
2015/3/31
式
5,502,210 建）道路設備課
2015/3/31
含、ハウジング
台
126,000 建）道路設備課
2015/3/31
屋内用カメラ
ドーム型
台
203,000 建）道路設備課
2015/3/31
552
温泉水循環ポンプ
50φ×40φ×250L/min×41m×5.5kW_SUS製
台
419,000 建）道路設備課
2015/3/31
553
温泉水循環ポンプ
50φ×40φ×280L/min×40m×5.5kW_SUS製
台
419,000 建）道路設備課
2015/3/31
550
温泉水循環ポンプ
65φ×50φ×250L/min×31m×5.5kW_SUS製
台
456,000 建）道路設備課
2015/3/31
551
温泉水循環ポンプ
65φ×50φ×320L/min×43m×5.5kW_SUS製
台
527,000 建）道路設備課
2015/3/31
279
既設ﾊﾟｲﾌﾟ養生
φ20　材工共
1,870 建）施設保全課
2015/3/31
276
既設ﾊﾟｲﾌﾟ養生
φ25　材工共
箇所
335
既設高欄(SP種ｱﾙﾐ製)端部処理
ベース式支柱　樹脂カプセル　バラスター他新材　加工費含
む
箇所
641
吸引器
755
橋名板　磨き直し
717
緊結金具
740
軽量鋼矢板引抜
738
軽量鋼矢板引抜
739
軽量鋼矢板打設
737
軽量鋼矢板打設
箇所
150×500×20　ブロンズ磨き直し、仕上含む
150×150mm JIS G 3321 SGLC400 AZ150
軽量鋼矢板3型・LSP-3B・3.5m油圧式ﾘｰﾀﾞｰﾚｽ型基礎機械
(SRX2300)・高周波杭打抜機用(油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)
軽量鋼矢板3型・LSP-3B・4.0m油圧式ﾘｰﾀﾞｰﾚｽ型基礎機械
(SRX2300)・高周波杭打抜機用(油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)
軽量鋼矢板3型・LSP-3B・3.5m油圧式ﾘｰﾀﾞｰﾚｽ型基礎機械
(SRX2300)・高周波杭打抜機用(油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)
軽量鋼矢板3型・LSP-3B・4.0m油圧式ﾘｰﾀﾞｰﾚｽ型基礎機械
(SRX2300)・高周波杭打抜機用(油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)
2,030 建）施設保全課
163,000 建）工事課
2015/3/31
2015/3/31
日
5,040 建）管路保全課
2015/3/31
枚
9,360 工事課
2015/3/31
個
350 環）みどりの管理課
2015/3/31
枚
4,010 建）河川事業課
2015/3/31
枚
4,370 建）河川事業課
2015/3/31
枚
4,580 建）河川事業課
2015/3/31
枚
5,010 建）河川事業課
2015/3/31
305
現場制御盤
W600×H800×D200
面
1,840,000 建）河川事業課
2015/3/31
743
現場制御盤
屋外自立閉鎖形　鋼板製（前面保守形）
面
8,250,000 建）河川事業課
2015/3/31
635
孔口装置
安全バルブ他
組
80,500 建）管路保全課
2015/3/31
639
採水器
加圧ポンプ他
日
7,040 建）管路保全課
2015/3/31
検体
12,000 建）管路保全課
2015/3/31
74,300 建）工事課
2015/3/31
644
酸素（室内化学分析）
742
自動制御装置
KSC-2B　本体
式
47
遮水シート健全確認検査
底部2重遮水シート　測定電極間隔20ｍ×20ｍ
ha
3,200,000 環）施設整備課
2015/3/31
307
受水槽水位計
台
426,000 建）河川事業課
2015/3/31
308
受水槽水位電極
式
97,900 建）河川事業課
2015/3/31
251
集音マイク
253
赤色表示灯
642
前処理（室内化学分析）
238
組アンカー
237
組アンカー
個
44,800 建）道路設備課
2015/3/31
個
75,600 建）道路設備課
2015/3/31
回
18,100 建）管路保全課
2015/3/31
M16(190*190*500)
組
10,633 建）道路設備課
2015/3/31
M16(250*250*500)
組
10,707 建）道路設備課
2015/3/31
待合所
15/16
備考
2015/1/9 現在
策定（見積り）単価　一覧表
ＩＤ
3
資材名等
耐震性貯水槽及び外部消火設備
645
窒素（室内化学分析）
252
天井パネル
250
電磁シールドマイクケーブル
246
形状寸法等
●耐震性貯水槽本体
40立米 本体SS400 一体型
φ2,972×6,774 t=9
輪荷重25t(土被り0.7～1.5m)
1ﾋﾟｯﾄ・ﾏﾝﾎｰﾙ 内外面FRP防食加工
内部配管SUS304 採水管100A通気管50A
●外部消火設備
外部消火栓配管 SUS304
採水管100A・通気管50A
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(φ50)
ｽﾀﾝﾄﾞｶﾊﾞｰSUS304♯400仕上げ
防火水槽標識(耐震性貯水槽用)一式
単位
基
単価
策定課
3,580,000 都）区画整理事業課
見積り
有効期限
2015/3/31
検体
12,000 建）管路保全課
2015/3/31
個
1,540 建）道路設備課
2015/3/31
ｍ
105 建）道路設備課
2015/3/31
同上ポール取付金具
組
36,400 建）道路設備課
2015/3/31
245
同上取付金具
組
4,690 建）道路設備課
2015/3/31
249
同上用天井埋込金具
個
16,800 建）道路設備課
2015/3/31
243
道路情報管理室機能増設
式
4,328,730 建）道路設備課
2015/3/31
647
二酸化炭素（室内化学分析）
検体
12,000 建）管路保全課
2015/3/31
636
濃度測定器
日
1,330 建）管路保全課
2015/3/31
254
非常押ボタン
待合所
個
56,000 建）道路設備課
2015/3/31
日
EM-L4E5AT
334
微量PCB廃棄物収集運搬
10t車想定　法定携行備品費・管理者立会費用・環境保険料・
書類作成費・積卸含む
457
壁面ブラケット
ソーラー回転灯取付用
個
486
防球ネット金網撤去・再設置
H=10000×W=6000　ｺﾝﾎﾟｰﾙ式
式
370,000 建）工事課
2015/3/31
548
埋設ベース
1258×2150×200_溶融亜鉛メッキ
台
548,000 建）道路設備課
2015/3/31
建）下水道施設部施
297,000
設保全課
185,000 建）工事課
1,790 東）維持管理課
2015/3/31
2015/3/31
333
銘板
2500×250×20箱加工 SUS HLｴｯﾁﾝｸﾞt=1.5 凹黒色入れ
枚
712
擁壁部メッキ格子フェンス
430×900　張出φ16　格子部　50×50×3.2
枚
15,500 河川事業課
2015/3/31
309
流量計
台
1,660,000 建）河川事業課
2015/3/31
648
硫化水素（室内化学分析）
12,000 建）管路保全課
2015/3/31
104
列車見張員
昼間
人
14,000 建）工事課
2015/3/31
105
列車見張員
夜間
人
17,500 建）工事課
2015/3/31
検体
16/16
2015/3/31
備考
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
仮配管資材　直管（賃料120日間）
1
個
1,420 円
Ｇ50Ａ（SUS）2ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
2
個
717
円
個
717
円
個
2,850
円
個
2,850
円
個
2,850
円
個
1,420
円
個
2,520
円
個
5,050
円
個
3,910
円
個
1,950
円
個
1,950
円
個
7,830
円
個
3,910
円
個
3,910
円
個
7,830
円
個
3,910
円
個
17,900
円
個
8,990
円
個
4,490
円
個
4,490
円
個
35,900
円
個
26,900
円
個
8,990
円
個
8,990
円
個
8,990
円
Ｇ50Ａ（SUS）1ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
3
Ｇ50Ａ（SUS）0.5ｍ　U×S
仮配管資材　フレキ管（賃料120日間）
4
Ｇ50Ａ（SUS）1ｍ　U×S
仮配管資材　マルチジョイント（賃料120日間）
5
Ｇ50Ａ（SUS）S×MJ
仮配管資材　ボールバルブ（賃料120日間）
6
Ｇ50Ａ（SUS）U×S
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
7
Ｇ50Ａ（SUS）S×ネジ
仮配管資材　エルボ（賃料120日間）
8
Ｇ80Ａ（SUS）90°　U×S
仮配管資材　G型消火栓（賃料120日間）
9
Ｇ80Ａ（SUS）×65（埋設用）
仮配管資材　直管（賃料120日間）
10
Ｇ100Ａ（SUS）2ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
11
Ｇ100Ａ（SUS）1ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
12
Ｇ100Ａ（SUS）0.5ｍ　U×S
仮配管資材　フレキ管（賃料120日間）
13
Ｇ100Ａ（SUS）1ｍ　U×S
仮配管資材　エルボ（賃料120日間）
14
Ｇ100Ａ（SUS）90°　U×S
仮配管資材　エルボ（賃料120日間）
15
Ｇ100Ａ（SUS）45°　U×S
仮配管資材　ボールバルブ（賃料120日間）
16
Ｇ100Ａ（SUS）　U×S
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
17
Ｇ100Ａ（SUS）　ﾌﾗﾝｼﾞ
仮配管資材　直管（賃料120日間）
18
Ｇ200Ａ（SUS）4ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
19
Ｇ200Ａ（SUS）2ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
20
Ｇ200Ａ（SUS）1ｍ　U×S
仮配管資材　直管（賃料120日間）
21
Ｇ200Ａ（SUS）0.5ｍ　U×S
仮配管資材　寸法調整管（賃料120日間）
22
Ｇ200Ａ（SUS）リングJ
仮配管資材　フレキ管（賃料120日間）
23
Ｇ200Ａ（SUS）1.6ｍ　U×S
仮配管資材　エルボ（賃料120日間）
24
Ｇ200Ａ（SUS）90°　U×S
仮配管資材　エルボ（賃料120日間）
25
Ｇ200Ａ（SUS）45°　U×S
仮配管資材　チーズ（賃料120日間）
26
Ｇ200Ａ（SUS）200×50　U
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
仮配管資材　チーズ（賃料120日間）
27
8,990 円
個
Ｇ200Ａ（SUS）200×80　U
仮配管資材　チーズ（賃料120日間）
28
個
8,990
円
個
8,990
円
個
8,990
円
個
8,990
円
個
4,490
円
個
4,490
円
個
27,200
円
個
13,600
円
個
6,830
円
個
6,830
円
個
6,830
円
個
54,700
円
個
68,300
円
個
13,600
円
個
13,600
円
個
13,600
円
個
13,600
円
個
13,600
円
個
13,600
円
個
13,600
円
個
27,200
円
個
13,600
円
個
11,100
円
個
11,200
円
個
22,700
円
Ｇ200Ａ（SUS）200×100　U
仮配管資材　取出短管（賃料120日間）
29
Ｇ200Ａ（SUS）20A・25A　（止水栓付）
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
30
Ｇ200Ａ（SUS）ﾌﾗﾝｼﾞ
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
31
Ｇ200Ａ（SUS）U×U
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
32
Ｇ200Ａ（SUS）0.1ｍ　U×R
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
33
Ｇ200Ａ（SUS）0.2ｍ　S×R
仮配管資材　直管（賃料120日間）
34
H300Ａ（SUS）4ｍ　仮配管資材　直管（賃料120日間）
35
H300Ａ（SUS）2ｍ　仮配管資材　直管（賃料120日間）
36
H300Ａ（SUS）1ｍ　仮配管資材　直管（賃料120日間）
37
H300Ａ（SUS）0.5ｍ　仮配管資材　直管（賃料120日間）
38
H300Ａ（SUS）0.3ｍ
仮配管資材　寸法調整管（賃料120日間）
39
H300Ａ（SUS）0.8ｍ～1.3ｍ
仮配管資材　フレキ管（賃料120日間）
40
H300Ａ（SUS）2.5ｍ
仮配管資材　角エルボ（賃料120日間）
41
H300Ａ（SUS）90°
仮配管資材　角エルボ（賃料120日間）
42
H300Ａ（SUS）45°
仮配管資材　角エルボ（賃料120日間）
43
H300Ａ（SUS）22°
仮配管資材　チーズ（賃料120日間）
44
H300Ａ（SUS）300×300
仮配管資材　Gチーズ（賃料120日間）
45
H300Ａ（SUS）300×50U
仮配管資材　Gチーズ（賃料120日間）
46
H300Ａ（SUS）300×80U
仮配管資材　Gチーズ（賃料120日間）
47
H300Ａ（SUS）300×100U
仮配管資材　バルブ（賃料120日間）
48
H300Ａ（SUS）バタフライ
仮配管資材　取出短管（賃料120日間）
49
H300Ａ（SUS）20A・25A
仮配管資材　Gレジューサー（賃料120日間）
50
H300Ａ（SUS）×200S
仮配管資材　接続短管（賃料120日間）
51
H300Ａ（SUS）フランジ
ＶＣジョイント
52
φ50
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
ＰＣジョイント
個
29,800 円
53
φ50
アダプターリング
54
個
2,000,000
円
個
996,000
円
組
258,000
円
組
472,000
円
個
537,000
円
個
20,600
円
台
8,390,000
円
人
119,000
円
箇所
6,400,000
円
箇所
492,000
円
個
47,400
円
個
28,800
円
個
18,000
円
個
19,300
円
個
36,700
円
個
41,500
円
個
50,000
円
基
1,770,000
円
基
1,620,000
円
個
44,300
円
個
33,300
円
個
25,600
円
個
20,200
円
個
16,200
円
個
36,300
円
Φ１，０００掘進機/US-K形　先頭管
鋼製反力桁
55
DPUSΦ１，０００
角型発進坑口
56
DPUSΦ１，０００
到達坑口
57
DPUSΦ１，０００
RCボックスカルバート2分割
58
3000*2500*1500
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 短管1号
59
φ200 形式2 10K 外面特殊塗装DD
インサーバタフライ弁鋳鉄管用
60
φ500センターキャップ式
穿孔費(旅費交通費)
61
φ500
穿孔機材機械器具損料
62
φ500
穿孔機材輸送費
63
φ500
水道配水用ポリエチレン管　メカニカルソケット
64
PeH×PeH　φ75
水道配水用ポリエチレン管　メカニカルキャップ
65
φ75
水道配水用ポリエチレン管　サドル付き分水栓(鋳鉄サドル)
66
75×20　浸透防止スリーブ含む
水道配水用ポリエチレン管　サドル付き分水栓(鋳鉄サドル)
67
75×25　浸透防止スリーブ含む
水道配水用ポリエチレン管　サドル付き分水栓(鋳鉄サドル)
68
75×30　浸透防止スリーブ含む
水道配水用ポリエチレン管　サドル付き分水栓(鋳鉄サドル)
69
75×40　浸透防止スリーブ含む
水道配水用ポリエチレン管　サドル付き分水栓(鋳鉄サドル)
70
75×50　浸透防止スリーブ含む
スチール製両開き門扉
71
Ｈ2500×Ｗ4500+通用口Ｗ800 溶融亜鉛メッキ+静電紛体焼付塗装
スチール製両開き門扉
72
Ｈ2495×Ｗ4500（内　小扉付）溶融亜鉛メッキ+静電紛体焼付塗装
短管1号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
73
φ250
短管1号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
74
φ200
短管1号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
75
φ150
短管1号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
76
φ100
短管1号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
77
φ75
短管２号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
78
φ250
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
短管２号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
79
個
27,600 円
φ200
短管２号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
80
個
19,700
円
個
13,800
円
個
11,400
円
個
106,000
円
一式
333,000
円
個
32,100
円
本
791,000
円
本
880,000
円
本
979,000
円
枚
498,000
円
枚
554,000
円
枚
614,000
円
ｔ
10,000
円
ｔ
13,000
円
ｔ
7,000
円
ｔ
7,000
円
個
26,500
円
個
338,000
円
個
1,190,000
円
個
2,810,000
円
個
4,840,000
円
本
1,380,000
円
本
1,120,000
円
組
24,200
円
組
31,300
円
個
773,000
円
φ150
短管２号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
81
φ100
短管２号　ＧＸ形（形式2　7.5Ｋ）
82
φ75
PE挿し口付ソフトシール仕切弁
83
φ75
グラニットボール移設費
84
ダクタイル鋳鉄異形管　K形短管1号
85
φ250　形式2　7.5K 外面特殊塗装DD
遠心力鉄筋コンクリート直立管
86
φ2400×2000　ｔ＝205　切断費込
遠心力鉄筋コンクリート直立管
87
φ2600×2000　ｔ＝220　切断費込
遠心力鉄筋コンクリート直立管
88
φ2800×2000　ｔ＝235　切断費込
頂版スラブ（インサート付）
89
プレキャストｔ250・Ｄ2400・ｄ800　直立管厚ｔ＝205対応
頂版スラブ（インサート付）
90
プレキャストｔ250・Ｄ2600・ｄ800　直立管厚ｔ＝220対応
頂版スラブ（インサート付）
91
プレキャストｔ250・Ｄ2800・ｄ450,800　直立管厚ｔ＝235対応
処理費（重金属含有建設汚泥）
92
太平洋セメント(株)上磯工場
処理費（重金属含有建設発生土）
93
太平洋セメント(株)上磯工場
運搬費（重金属含有建設汚泥）
94
札幌市南区白川～北斗市上磯
運搬費（重金属含有建設発生土）
95
札幌市南区白川～北斗市上磯
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　両フランジ短管
96
外面特殊塗装ＤＤ　φ200×200Ｌ　形式２　7.5ｋ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　フランジ曲管　90°
97
外面特殊塗装ＤＤ　φ600　ＧＦ－ＧＦ　7.5ｋ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　短管1号　ＵＦ形
98
φ1500　形式２　7.5ｋ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　受挿し片落管　ＵＦ形
99
φ1800×1500
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　フランジ付Ｔ字管　ＵＦ形
100
φ1800×700　形式２　7.5ｋ
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　ＵＳ－Ｋ形　３種（ＶＴ・ＳＢ方式）　101
φ1800×4000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　Ｋ形　３種
102
φ1800×4000
外面バンド　ＮＳ形
103
φ200（鞘管D400）
管高保持バンド　ＮＳ形
104
φ200（鞘管D400）2バンド／組
割Ｔ字管　ＦＣＤ　７．５Ｋ　形式１
105
φ900×300
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
ヤリトリソケット
106
個
1,310 円
φ100
１受１フランジT字管　K-US形
107
個
4,220,000
円
個
5,280,000
円
個
369,000
円
個
278,000
円
個
222,000
円
個
382,000
円
ｍ
629
円
ｍ
878
円
ｍ
1,790
円
台
182,000,000
円
一式
286,000,000
円
リング
241,000
円
リング
288,000
円
一式
525,000
円
一式
4,290,000
円
一式
525,000
円
一式
759,000
円
一式
2,270,000
円
353,000
円
一式
19,800,000
円
台
28,500,000
円
一式
12,500,000
円
一式
1,230,000
円
一式
1,800,000
円
φ1800×600　US挿口 K受口 フランジφ600 形式2
１受１フランジT字管　K-US形
108
φ1800×500　K挿口 US受口 フランジφ500　形式2
座フランジ付フランジ蓋
109
φ600×200-2穴　7.5ｋ　ＲＦ-ＧＦ　ＤＤ塗装　両フランジ短管
110
φ600　Ｌ＝750　7.5ｋ　ＲＦ-ＧＦ　ＤＤ塗装　両フランジ短管
111
φ500　Ｌ＝750　7.5ｋ　ＲＦ-ＧＦ　ＤＤ塗装　フランジ曲管９０°
112
φ600　7.5ｋ　ＲＦ-ＧＦ
工事用軽量鋼管
113
φ25×1.8mm 両端Ｓカラー付（S0）、＠６ｍ／本　（使用水圧1.6MPa）
工事用軽量鋼管
114
φ50×1.8mm 両端Ｓカラー付（S0）、＠６ｍ／本　（使用水圧1.6MPa）
工事用軽量鋼管
115
φ100×2.0mm 両端Ｓカラー付（S0）＠６ｍ／本　シールド機本体（泥水式）
116
φ2880
ビット交換費
117
材工共　10回分
鋼製セグメント
118
外径2750mm,幅1000mm,桁高150mm,5分割
ＲＣセグメント
119
外径2750mm,幅1000mm,桁高175mm,5分割
パワーユニット（コモンベース付き）（シールド用）
120
11.0ｋW×11.5Ｌ/min×34.3MPa　×1組
パワーユニット（コモンベース付き）（カッタ系）
121
55.0kW×64Ｌ/min×34.3MPa　×3組
パワーユニット（コモンベース付き）（エレクタ用）
122
11.0ｋW×33.3Ｌ/min×13.7MPa　×1組
駆動用モータ（エレクタ駆動用モータ）
123
9.153kN・m×13.7MPa　×1台
駆動用モータ（カッタ駆動用モータ）
124
27.272KN・m×34.3MPa　×3台
中折用ジャッキ
125
本
800KN×34.3MPa×200mm
油圧機器及び配管
126
中央監視操作盤
127
100V　1.0ｋW
テレメータ装置
128
0.5ｋW
記録装置
129
送泥水圧調節装置
130
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
切羽水圧保持調整装置
131
一式
2,180,000 円
送6B　排4B
送泥流量測定装置及び排泥流量調整装置
132
一式
4,220,000
円
一式
15,900,000
円
一式
8,010,000
円
一式
144,000
円
一式
965,000
円
一式
3,020,000
円
台
4,300,000
円
台
16,100,000
円
台
7,240,000
円
台
2,960,000
円
台
13,900,000
円
台
2,540,000
円
台
15,400,000
円
台
7,490,000
円
台
15,400,000
円
台
7,490,000
円
台
13,900,000
円
台
2,540,000
円
台
15,400,000
円
台
7,490,000
円
個
101,000
円
ｍ
161,000
円
ｍ
578,000
円
ｍ
168,000
円
ｍ
286,000
円
送6B　排4B
送・排泥密度及び乾砂量測定装置
133
送6B　排4B
バイパス自動切換装置
134
送6B　排4B
掘削偏差流量測定装置
135
現場指示計盤
136
後続台車
137
一編成
伸縮管
138
6B×4B×6.2ｍ
換気ファン
139
44m3/min、75kw、 44kPA
送泥ポンプ（P1)
140
55.0kw 可変速型φ100　標準型
送泥ポンプ（P1)起動器盤
141
送泥ポンプ（P1-2～3）
142
30.0kw 定速型φ100　高水圧対応
送泥ポンプ（P1-2～3）起動器盤
143
送泥ポンプ（P1-4）
144
75.0ｋｗ　インバータ型φ100　高水圧対応
送泥ポンプ（P1-4）　起動器盤
145
排泥ポンプ（P2)（切羽用）
146
75.0ｋｗ　インバータ型φ100　高水圧対応
排泥ポンプ（P2)（切羽用）起動器盤
147
排泥ポンプ（中継用)
148
30.0kw 定速型φ100　高水圧対応
排泥ポンプ（中継用)起動器盤
149
排泥ポンプ（Pｘ・PE)中継用
150
75.0ｋｗ　インバータ型φ100　高水圧対応
排泥ポンプ（Pｘ・PE)中継用起動器盤
151
マンホール底板
152
Φ１７２４×１５０
保温二重鋼管製作　架空部用　7.5K
153
200/300　7.5K　管端部直管GFﾌﾗﾝｼﾞ　内装管SUS304TP　Sch10　外装管STK400
保温二重鋼管製作　架空部用　7.5K
154
200/300　7.5K　空気弁付GFﾌﾗﾝｼﾞ　内装管SUS304TP　Sch10　外装管STK400
保温二重鋼管製作　埋設部用　7.5K
155
200/300　7.5K　管端部直管GFﾌﾗﾝｼﾞ　内装管SUS304TP　Sch10　外装管STK400
保温二重鋼管製作　埋設部用　7.5K
156
200/300　7.5K　60°曲管　内装管SUS304TP　Sch10　外装管STK400
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
支持金具
157
組
43,300 円
SS400、SM400A、43kg
ダクタイル鋳鉄異形管　NS形　両受曲管４５°
158
個
399,000
円
個
757,000
円
基
281,000
円
本
277,000
円
個
25,000
円
組
306,000
円
個
2,290
円
個
5,950
円
個
3,320
円
個
16,500
円
個
1,320
円
個
3,450
円
基
504,000
円
基
15,500
円
本
1,210
円
基
24,600
円
基
827,000
円
基
411,000
円
個
17,800
円
基
9,740
円
基
26,900
円
基
57,000
円
基
26,900
円
基
59,200
円
箇所
327,000
円
Φ５００
ダクタイル鋳鉄管　NS形　両受け曲管
159
Φ７００×２２　１/２°
急速空気弁付地下式消火栓（浅層埋設用）
160
Φ75　形式２　7.5K
遠心力鉄筋コンクリート直立管φ1500
161
L=2300mm未満 L=1000mm以上 t=112 切断費、削孔費込
座付フランジ蓋
162
外面特殊塗装DD　φ７５×Rc2　7.5K
弁室用鉄蓋
163
ゴムライニンゲ付　φ７００がたつき防止材込み
ニップル
164
R2 BC
チーズ
165
Rｃ2×3/4　BC
エルボ９０°
166
Rｃ2　BC
チェッキ弁
167
Rｃ2　BC
植込みボルト・ナット　SUS304
168
M30×65
フランジ蓋
169
外面特殊塗装DD　φ75　形式1　7.5K
ネットクライム移設費
170
B3000×L6000×H2000　解体・木部修繕・再設置
丸太渡移設費
171
B1200×L4000×H2500　取外し、再設置
タイヤ跳び移設費
172
取り外し、再設置
ターザンロープ撤去費
173
B3500×L20000　解体
スチール製階段　メッキ仕上げ　自立型ベース式
174
スチール製階段　取付費
175
防食型合フランジ
176
Φ75×25　形式１　7.5K
車止め撤去(施工費)
177
□151×146　H900固定式
車止め設置(施工費)
178
φ101.6 H1000×W3000 SUS製 着脱式 鍵付き 支柱3本
車止め(材料費)
179
φ101.6 H1000×W3000 SUS製 着脱式 鍵付き 支柱3本
車止め設置(施工費)
180
φ101.6 H1000×W4000 SUS製 着脱式 鍵付き 支柱3本
車止め(材料費)
181
φ101.6 H1000×W4000 SUS製 着脱式 鍵付き 支柱3本
屋上タラップ（材料費）
182
H4175×W400 アルミA-2種 昇降禁止版付 補助タラップ付 ほか付帯物含む
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
前格子フェンス 勾配5％未満(材料費)
183
ｍ
42,800 円
H2000×W2000 支柱□75×2.3 メッキ+塗装 基礎埋め込み式
前格子フェンス 勾配5％未満(材料費)
184
ｍ
46,400
円
ｍ
28,200
円
ｍ
20,800
円
基
1,410,000
円
基
178,000
円
基
1,700,000
円
基
178,000
円
基
1,790,000
円
基
178,000
円
ｍ
290,000
円
ｍ
579,000
円
ｍ
226,000
円
ｍ
137,000
円
個
3,420
円
組
7,040
円
本
437
円
㎏
440
円
個
3,090
円
個
4,750
円
組
542
円
個
2,850
円
個
2,470
円
個
3,140
円
個
15,200
円
ｍ
23,800
円
H2300×W2000 支柱□75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式
前格子フェンス 勾配5％未満(材料費)
185
H1400×W2000 支柱□75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式
前格子フェンス 勾配5％未満(材料費)
186
H650×W2000 支柱□75×2.3 メッキ+塗装 ベースプレート式
スチール製両開き門扉(材料費)
187
H2500×W3000(内小扉付、銘盤付) 溶解亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装
スチール製両開き門扉(施工費)
188
H2500×W3000(内小扉付、銘盤付) 溶解亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装
スチール製両開き門扉(材料費)
189
H2500×W4000(内小扉付) 溶解亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装
スチール製両開き門扉(施工費)
190
H2500×W4000(内小扉付) 溶解亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装
スチール製両開き門扉(材料費)
191
H2500×W4500(内小扉付、銘盤付) 溶解亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装
スチール製両開き門扉(施工費)
192
H2500×W4500(内小扉付、銘盤付) 溶解亜鉛メッキ+静電粉体焼付塗装
保温二重鋼管製作　架空部用　7.5K
193
100/250　7.5K　伸縮部GFフランジ　内装管SUS304TP　Sch20　外装管STK400
保温二重鋼管製作　架空部用　7.5K
194
100/250　7.5K　空気弁付GFフランジ　内装管SUS304TP　Sch20　外装管STK400
保温二重鋼管製作　埋設部用　7.5K
195
100/250　7.5K　49°曲管　内装管SUS304TP　Sch20　外装管STK400
保温二重鋼管製作　埋設部用　7.5K
196
100/250　7.5K　管端部直管GFフランジ　内装管SUS304TP　Sch20　外装管STK400
フランジゴムガスケットGF形　2号
197
φ150
フランジ接合材　絶縁タイプ　ボルト・ナットSUS304
198
φ150　7.5K
樹脂カプセル（コンクリートアンカー用）
199
φ15×80
アンボンドPC鋼より線
200
Φ12.7mm
アンカーヘッド
201
K5-7V
アンカーヘッド
202
K5-8V
クサビ
203
Φ12.7用
耐荷体
204
８型
アンカープレート
205
K5-7V
アンカープレート
206
K5-8V
支圧台座
207
30°　腹起しH-300用
前格子フェンス　勾配5%未満　（材料費）
208
H1200×W2000　支柱□75×2.3メッキ+塗装　基礎埋め込み式
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
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管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
前格子フェンス　勾配5%以上　（材料費）
ｍ
27,300 円
209
H1200×W2000　支柱□75×2.3メッキ+塗装　基礎埋め込み式
スチール製両開き門扉（材料費）
210
基
774,000
円
基
64,100
円
ｍ2
28,600
円
ｍ2
19,200
円
ｾｯﾄ
3,900
円
ｾｯﾄ
4,390
円
基
443,000
円
基
1,120,000
円
基
81,500
円
基
153,000
円
個
2,290
円
本
2,730
円
箇所
22,900
円
組
243,000
円
ｍ
41,000
円
日
62,800
円
個
3,170,000
円
個
2,100,000
円
個
29,000
円
組
214,000
円
組
225,000
円
組
2,910
円
組
2,920
円
基
33,400
円
本
1,490,000
円
H1200×W4000(内小扉付、名板付)溶解亜鉛メッキ　+静電粉体焼付塗装
スチール製両開き門扉（施工費）
211
H1200×W4000(内小扉付、名板付)溶解亜鉛メッキ　+静電粉体焼付塗装
無収縮モルタル注入型枠
212
両面　H=650mm程度　シーリング等付帯工事含む（材工共）
無収縮モルタル注入型枠
213
片面　H=800㎜程度　シーリング等付帯工事含む（材工共）
異形棒鋼用機械式継手
214
D19　モルタル充填式　グラウト材含む（材工共）
異形棒鋼用機械式継手
215
D29　モルタル充填式　グラウト材含む（材工共）
両開き門扉
216
H2500×W2000（HDZ35）2種　静電紛体塗装　焼付塗装50μ以上　基礎埋込式（材料費）
両開き門扉
217
H2500×W5000（HDZ35）2種　静電紛体塗装　焼付塗装50μ以上　基礎埋込式（材料費）
両開き門扉設置費
218
H2500×W2000　支柱：□100×2.3　基礎埋込式　基礎設置別途（施工費）　両開き門扉設置費
219
H2500×W5000　支柱：□100×2.3　基礎埋込式　基礎設置別途（施工費）　吊ボルト揺止金具（片側用）
220
（材料費）
全ネジボルト
221
SUS304　φ9㎜　L-1000　ターンバックル含む（材料費）
ファン振れ止め設置費
222
（施工費）
落橋防止装置
223
橋軸直角方向 SS400-ポリウレタン樹脂塗装（左右2ヶ）材工共
ダイヤモンドワイヤー
224
バースター損料費
225
4B3000
三フランジT字管
226
Φ1500×Φ1500　7.5K　GF-GF-GF　外面特殊塗装DD
227
両フランジ短管
Φ1500×1.75L　7.5K　GF-GF　外面特殊塗装　DD
フランジ片落ち管
228
Φ75×50　RF7.5K GF10K　外面特殊塗装DD
フランジ接合材
229
Φ1500　7.5K　GF　L1寸
フランジ接合材
230
Φ1500　7.5K　GF　L2寸
フランジ接合材
231
Φ75　7.5K　GF
フランジ接合材
232
Φ50　10K　GF
ソフトシール仕切弁
233
内ねじ式　φ50　10K
ダクタイル鋳鉄管UF形（切管用）
234
DPF　φ1500×6000
平成26年度　水道局
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管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
短管1号　UF形
235
個
1,110,000 円
Φ1500　形式２　7.5ｋ
鋼製伸縮可とう管
236
基
18,500,000
円
個
1,820,000
円
個
2,240,000
円
個
1,470,000
円
個
2,180,000
円
組
195,000
円
個
72,400
円
組
4,040
円
個
63,300
円
個
213,000
円
個
1,910,000
円
個
3,110,000
円
個
36,100
円
個
36,600
円
個
21,000
円
個
27,800
円
本
252,000
円
本
352,000
円
ｍ2
4,750
円
㎏
473
円
ｍ
501
円
個
442
円
個
127
円
本
1,270
円
組
348
円
RF-RF　φ1500×3000L　タイロッド付　7.5K　偏心量200㎜
曲管　11　1/4°　UF形
237
Φ1500
曲管　22　1/2°　UF形
238
Φ1500
継輪　S形
239
Φ1500
フランジ曲管
240
Φ1500×45°　7.5K　形式2
ジョイント　S形
241
Φ1500
S形挿口リング
242
Φ1500
フランジ接合材
243
Φ150　7.5K　RF
両フランジ短管
244
Φ150×1.80L　10K-7.5K　RF　外面特殊塗装DD
鋼製仮蓋（UF形挿口用）
245
Φ1500
ダクタイル鋳鉄異形管　三フランジT字管
246
外面特殊塗装DD　φ1500×75　形式2　7.5K L960　I910　B480
247
248
249
250
251
252
253
ダクタイル鋳鉄異形管　片フランジ短管
外面特殊塗装DD　φ1500×2810L　GF　7.5K　挿口UF形
ダクタイル鋳鉄異形管　片フランジ短管
外面特殊塗装DD　φ100×1600L　10K　GF
片フランジ短管
50A×1600L　SUS304TP　Sch20S　10K　GF
VS両受継手　FCD製　抜出防止付
ＳＵＳ管×ポリエチレン管　φ50　ショートタイプ
VＣ両受継手　FCD製　抜出防止付
硬質塩化ビニル管×ダクタイル鋳鉄管Φ100
エゾヤマサクラ
C=0.40ｍ
エゾヤマサクラ
C=0.45ｍ
モルタル吹付工（材工共）
254
厚さ5㎝　カラーモルタル（顔料添加率3％）
部分アンボンド　ＰＣ鋼より線
255
φ12.7㎜
コルゲートシース
256
#60
エンドキャップ
257
#60
スペーサー
258
#60
スリーブバルブ
259
φ22×135
シールディスク
260
#60　止水用
平成26年度　水道局
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管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
アンカーヘッド
261
個
1,160 円
E5-2
ブルーホース
262
ｍ
72
円
本
119
円
ｍ
102
円
枚
1,280
円
ｍ
77
円
本
26
円
ｍ
26
円
㎏
1,190
円
組
510
円
枚
2,730
円
枚
1,330
円
個
2,870
円
個
3,520
円
本
1,480
円
㎏
637
円
㎏
722
円
個
110
円
個
1,320
円
個
892
円
ｍ
1,260
円
本
1,680
円
本
2,020
円
本
2,360
円
本
2,700
円
個
369
円
折径120
スチールリング
263
E5-4用
注入パイプ
264
φ27/21
支圧板
265
150×150×28　φ50
注入パイプ
266
φ20/16
結束バンド
267
Ａ
結束テープ
268
Ａ
アンカー止水材
269
先端部用
くさび（水源）
270
φ12.7㎜
防錆支圧板
271
220×220×28　φ89
ジョイントプレート
272
E5-4
ジョイントコネクター
273
E5-4(SP)
ヘッドキャップ
274
E5-4(L)
アンカーシール材
275
防錆油
276
頭部自由長部内
防錆油
277
ヘッドキャップ部内
スペーサー
278
E5-4用
アンカーヘッド
279
E5-3
パイロットキャップ
280
E5-4用
ワイヤーロープ
281
φ30　6×7C/L
ロックボルト
282
SD345　Ｄ19×2500（メッキHDZ55）
ロックボルト
283
SD345　Ｄ19×3000（メッキHDZ55）
ロックボルト
284
SD345　Ｄ19×3500（メッキHDZ55）
ロックボルト
285
SD345　Ｄ19×4000（メッキHDZ55）
ナット
286
M18（メッキＨＤＺ35）
平成26年度　水道局
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管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
スペーサ（チョウチン型）
287
個
432 円
Ｄ19用
角座金
288
枚
675
円
m3
18,700
円
ｍ
830
円
ｍ
9,060
円
回
64,900
円
空㎥
6,700
円
台
2,730,000
円
台
858,000
円
台
12,400,000
円
台
1,830,000
円
式
491,000,000
円
式
1,610,000
円
個
1,450
円
個
365
円
個
250
円
個
1,430
円
個
12,700
円
個
4,050
円
台
540,000
円
台
225,000
円
台
135,000
円
本
36,000
円
本
28,800
円
台・月
452,000
円
基・月
165,000
円
150×150　ｔ＝9（メッキＨＤＺ55）
裏込材（水源）
289
二液可塑性タイプ
止水シール材（水源）
290
水膨張性型　接着剤含む
ロックボルト施工費
291
削孔径φ65　削孔長2.0m≦L≦4.0m　現場条件Ⅱ
削孔機械の上下移動
292
仮設足場の設置・撤去
293
足場損料含む
トラバーサ
294
台車本体、浮上り防止装置、台車固定装置、操作スイッチおよび制御盤
材料台車（水源）
295
天井クレーン材料費
296
5t吊
天井クレーン用電動ホイスト
297
5.9kw
インクライン機器費
298
台車、シーブ、巻上機ほか付帯設備一式を含む
坑口リング材料費
299
発進坑口用　セグメント　外径2550㎜　枠金物・付属品共
ワイヤークリップ
300
FR26-28　めっき
ワイヤークリップ
301
FR16　めっき
ワイヤークリップ
302
FR12　めっき
ワイヤー用シンブル
303
φ26用　めっき
捻じ込み長シャックル
304
φ32　めっき
軽量シャックル
305
5t用　めっき
鉄塔バックステー金具
306
ANC2-50A
鉄塔バックステー金具
307
C200×2200W
鉄塔基礎金具
308
M24×700×4本組
滑車取合い金具
309
φ38　1500WL
滑車取合い金具
310
φ38　800WL
ウインチ賃料
311
直引力2.4t　複胴式
器具賃料
312
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
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管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
鉄塔賃料
基・月
189,000 円
313
A型柱　Ｈ＝20m
鉄塔賃料
314
113,000
円
式
9,956,000
円
式
5,149,000
円
式
266,400
円
式
2,912,000
円
式
3,563,000
円
ｔ
51,420
円
ｔ
66,780
円
箇所
633,100
円
ｔ
96,420
円
ｔ
169,500
円
回
368,000
円
ring
835,200
円
ｔ
71,570
円
式
8,615,000
円
箇所
3,259,000
円
箇所
1,847,000
円
箇所
1,125,000
円
式
3,604,000
円
箇所
138,300
円
ｍ
215,100
円
ｍ
224,800
円
ｍ
126,800
円
ｍ
127,300
円
ｍ
274,000
円
基・月
直柱　Ｈ＝25m
インクライン設置工
315
台車、シーブ、巻上機ほか付帯設備一式及び試運転調整含む
固定式ケーブルクレーン設置工
316
固定式ケーブルクレーン機械搬入運搬費
317
固定式ケーブルクレーン設置・撤去用仮索工
318
材工
巻上機上屋工
319
材工
インクライン構台設置工
320
トップシーブ構台設置工
321
発進坑口設置工
322
坑口リング以外の材料費を含む
シールド機移動設備設置工
323
H鋼定規、まくら木
シールド発進用受台設置撤去工
324
H鋼定規、まくら木
シールド機移動工
325
シールド機仮発進工
326
仮セグメント、仮支保工及び反力受設備、ロックボルト、コンクリート打設含む
シールド機移動設備撤去工
327
坑内作業床工
328
シールド機解体残置工
329
地中接合工
330
コンクリートプレーサ、合板円形型枠・支保
天井クレーン設置工
331
5T吊
固定式ケーブルクレーン撤去工
332
トラバーサ設置撤去工
333
掘削・支保工
334
一般部
掘削・支保工
335
坑口部
コンクリート打設工
336
一般部　T-1P　止水板含む
コンクリート打設工
337
坑口部　TRC-1　止水板含む
型枠工
338
一般部　スライドセントル損料含む
平成26年度　水道局
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管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
型枠工
339
ｍ
274,000 円
坑口部　スライドセントル損料含む
スライドセントル組立・解体
340
基
2,751,000
円
ｍ
1,621
円
式
267,900
円
ｍ
4,540
円
基
12,290
円
式
883,200
円
ｍ
1,932
円
ｍ
8,929
円
月
1,039,000
円
ring
360,000
円
式
2,600,000
円
台
598,000
円
台
551,000
円
台
308,000
円
台
396,000
円
台
485,000
円
式
5,860,000
円
式
711,000
円
式
19,200,000
円
式
4,160,000
円
式
189,000,000
円
機
194,000,000
円
式
12,090
円
式
125,200
円
式
147,000
円
L=10.5m
送気管布設・撤去　坑外
341
送気管損料含む
送気設備運転
342
空気圧縮機損料、電力量含む
給水管布設・撤去　坑外
343
給水管損料含む
給水設備設置・撤去
344
給水設備運転
345
ポンプ及び水槽損料、電力量、給水車運転
軌道敷設・撤去・移設　坑外
346
換気管布設・撤去　坑外
347
換気管損料含む
仮設備保守
348
RCセグメント
349
外形φ2550　幅1,000　桁高175mm　分割数5
中折用ジャッキ
350
1500kN、100ST、4本一式
パワーユニット（シールドジャッキ用）
351
7.5kW、11.1L/min、35MPa　パワーユニット（中折ジャッキ用）
352
5.5kW、8.2L/min、35MPa
パワーユニット（自動給脂用）
353
0.2kW、0.04L/min、20MPa
パワーユニット（オイル循環用）
354
0.2kW、3.7L/min、0.5MPa
パワーユニット（オイルクーラー用）
355
1.5kW、58L/min、0.3MPa
カッタ駆動用モータ
356
19.5kN・m、25MPa、3台一式
エレクタ駆動用モータ
357
8.3kN・m、14MPa　油圧機器及び配管（水源）
358
後続台車（水源）
359
集塵機、バキューム、トランス等
ビット交換費
360
材工　13回
シールド機本体
361
開放型　φ2680
送気管損料　坑内
362
つる巻鋼管φ150
換気管損料　坑内
363
ポリエステル布風管　ファスナー型φ700
給水管損料　坑内
364
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
ろ過速度計
365
個
1,000,000 円
ＤＣ4-20ｍＡ
損失水頭計
366
個
1,000,000
円
組
144,000
円
組
52,300
円
供用日
22,000
円
供用日
4,400
円
箇所
76,500
円
孔
15,800
円
式
670,000
円
供用日
46,500
円
供用日
6,910
円
153,000
円
機
194,000,000
円
一式
156,000,000
円
組
886,000
円
組
1,680,000
円
組
1,130,000
円
組
1,130,000
円
組
378,000
円
組
259,000
円
組
443,000
円
台
1,810,000
円
台
626,000
円
台
1,890,000
円
本
561,000
円
18,600,000
円
ＤＣ4-20ｍＡ
本管挿入金具ＮＳ形
367
Φ５００　４分割（鞘管Ｄ８００）
管高保持バンドＮＳ形
368
Φ５００　（鞘管Ｄ８００）　２バンド/組　先端滑材注入装置
369
Φ８００
中間滑材注入装置
370
Φ８００
中間滑材注入装置　配管材料費
371
Φ８００
推進管注入孔設置費
372
Φ30　管周混合用
腐食原因分析及び対策
373
鋼材1資料、土壌2資料、地下水1資料
先端滑材注入装置
374
Φ2200
中間滑材注入装置
375
Φ2200
中間滑材注入装置　配管材料費
376
箇所
Φ2200
ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ本体(導水路その2)
377
泥土圧式　φ2,680
ﾋﾞｯﾄ交換費(導水路その2)
378
12回　材工共
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(推進系)(導水路その2)
379
11kW、14.4L/min、35MPa
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(ｶｯﾀ系)(導水路その2)
380
45kW、89.2L/min、27MPa
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(ｴﾚｸﾀ系)(導水路その2)
381
30kW、43L/min、32.8MPa
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ系)(導水路その2)
382
30kW、43L/min、32.8MPa
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(ｵｲﾙ給油用)(導水路その2)
383
0.2kW、4.2L/min、21MPa
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(ｸﾞﾘｽ給脂用)(導水路その2)
384
0.2kW、0.031L/min、21MPa
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(ｵｲﾙｸｰﾗｰ用)(導水路その2)
385
1.5kW、58L/min、0.3MPa
油圧ﾓｰﾀ(ｶｯﾀ系)(導水路その2)
386
21.46kN･m、27MPa
油圧ﾓｰﾀ(ｴﾚｸﾀ系)(導水路その2)
387
7.65kN･m、14MPa
油圧ﾓｰﾀ(ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ系)(導水路その2)
388
24.5kN･m、31.5MPa
中折ｼﾞｬｯｷ(導水路その2)
389
1,000kN、100mm
油圧機器及び配管(導水路その2)
390
一式
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
後続台車(導水路その2)
一式
11,700,000 円
391
ｽﾞﾘ鋼車
392
台
1,520,000
円
一式
29,800,000
円
一式
9,680,000
円
台
1,580,000
円
Ｌ
740
円
一式
998,700
円
一式
1,189,000
円
組
2,220,000
円
個
2,720
円
枚
32,700
円
個
994
円
個
110
円
個
119
円
ｔ
179,200
円
回
426,400
円
一式
2,860,000
円
ring
166,600
円
ring
306,000
円
一式
16,680,000
円
一式
3,299,000
円
一式
1,878,000
円
一式
1,800,000
円
一式
900,000
円
台
330,000
円
台
330,000
円
吊上げ転倒式　2m3
気泡材注入設備(導水路その2)
393
Aﾀｲﾌﾟ一式
天井ｸﾚｰﾝ(導水路その2)
394
4.8t吊
天井ｸﾚｰﾝ用電動ﾎｲｽﾄ(導水路その2)
395
5.9kW、4.8t吊
起泡剤
396
Aﾀｲﾌﾟ用
発進坑口設置工(導水路その2)
397
坑口ﾘﾝｸﾞ設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　水管橋上移動含む
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工(導水路その2)
398
発進坑口反力用　4本　水管橋上移動含む
坑口ﾘﾝｸﾞ材料費(導水路その2)
399
ﾏｼﾝ外径2,680mm　ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径2,550mm　枠金物(斜め加工)・付属品共
ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ
400
E5-7用
ﾃｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰﾄ
401
ｶﾞｲﾄﾞ管付合成角
ﾊﾟｲﾛｯﾄｷｬｯﾌﾟ
402
E5-7用
ｽﾍﾟｰｻｰ
403
E5-7用
ｽﾁｰﾙﾘﾝｸﾞ
404
E5-7用
ｼｰﾙﾄﾞ鋼材設置撤去工(導水路その2)
405
水管橋上移動含む
ｼｰﾙﾄﾞ機移動工(導水路その2)
406
ｼｰﾙﾄﾞ機仮発進工(導水路その2)
407
仮支保工　接着系ｱﾝｶｰ　反力受設備組立撤去　水管橋上移動含む　仮組ｾｸﾞﾒﾝﾄ組立撤去工(導水路その2)
408
水管橋上移動含む
仮組ｾｸﾞﾒﾝﾄ材料費(導水路その２)
409
ｽｸﾗｯﾌﾟ分既控除額　作業床・鋼材設置撤去工(導水路その2)
410
立坑・水管橋・坑口　ｼｰﾙﾄﾞ機解体残置工(導水路その2)
411
地中接合工(導水路その2)
412
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ、合板円形型枠、支保
天井ｸﾚｰﾝ設置工(導水路その2)
413
4.8t吊
天井ｸﾚｰﾝ撤去工(導水路その2)
414
4.8t吊
天井ｸﾚｰﾝ用電動ﾎｲｽﾄ設置工(導水路その2)
415
5.9kW、4.8t吊
天井ｸﾚｰﾝ用電動ﾎｲｽﾄ撤去工(導水路その2)
416
5.9kW、4.8t吊
平成26年度　水道局
見 積 に よ る 水 道 資 材 単 価 策 定 一 覧 表
※策定金額は、計画課　検査担当係長（211-7015）まで、№と管理番号でお問い合わせください。
管理
資材名等
単位
策定金額
№
規　格（寸法等）
ﾊﾟﾈﾙ押えﾎﾞﾙﾄ
417
本
13 円
落し込みﾀｲﾌﾟ
ｼｰﾘﾝｸﾞ材
418
ｍ
190
円
ｍ2・日
17
円
枚・日
265
円
枚・日
801
円
台・日
41
円
ｍ2
4,950
円
枚
77,400
円
枚
233,000
円
台
11,700
円
ｍ2
3,330
円
基
997,000
円
基
276,000
円
基
125,000
円
ｔ
824,000
円
ｔ
220,000
円
ｔ
95,600
円
ｔ
94,600
円
ｍ2
1,800
円
箇所
18,100
円
箇所
33,700
円
箇所
94,000
円
箇所
14,800
円
箇所
54,400
円
箇所
38,000
円
落し込みﾀｲﾌﾟ　成形目地材
防音ﾊﾟﾈﾙ賃料
419
落し込みﾀｲﾌﾟ
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ賃料
420
落し込みﾀｲﾌﾟ
換気ﾊﾟﾈﾙ賃料
421
落し込みﾀｲﾌﾟ
有圧換気扇賃料
422
落し込みﾀｲﾌﾟ
防音ﾊﾟﾈﾙ基本料
423
落し込みﾀｲﾌﾟ
人員用扉ﾊﾟﾈﾙ基本料
424
落し込みﾀｲﾌﾟ
換気ﾊﾟﾈﾙ基本料
425
落し込みﾀｲﾌﾟ
有圧換気扇基本料
426
落し込みﾀｲﾌﾟ
屋根材
427
落し込みﾀｲﾌﾟ　折板　防音ﾊﾟﾈﾙのみ除く
電動ｼｬｯﾀｰ
428
B=6.0m、H=4.0m、製品費一式、現場渡し
電動ｼｬｯﾀｰ設置工
429
開閉装置・二次側配線調整含む
電動ｼｬｯﾀｰ撤去工
430
基礎鋼材設置工(導水路その2)
431
杭打ち、立坑立上げ鋼材設置
基礎鋼材撤去工(導水路その2)
432
杭抜き、立坑立上げ鋼材撤去
H形鋼
433
414×405×18×28
H形鋼
434
594×302×14×23
防音ﾊﾟﾈﾙ運搬工
435
落し込みﾀｲﾌﾟ　往復　積込取卸含む
外装ラッキング部切断工
436
φ400　保温材含む
配管支持金具撤去工
437
補修塗装含む
端部止水プレート溶接補修工
438
φ300　錆止め塗装
外装ラッキング部切断工
439
φ250　保温材含む
Ｈ鋼切断工
440
金具含む　H400×400
端部止水プレート溶接補修工
441
φ100　錆止め塗装
#N/A
#N/A
442
#N/A
#N/A
円
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